

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: +36 34 541-300 Fax: +36 34-541-348

KOMÁROM

34/541-300 | WWW.KOMAROM.HU

Ikt szám: 4796-*23*/2017

Ügyintéző: Szakmáriné Tóth Katalin - közbeszerzési referens

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás megküldése, közbeszerzési dokumentumok módosítása valamint az ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Ajánlattevők részére

Tisztelt Ajánlattevő!

I. AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZAINK:

Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 56.§-ában foglaltakra, a „Komárom, Erkel F. utca út- és járdafelújítása, a Templom köz út-, járdaburkolat és vízelvezetés felújítása, valamint a Munkácsy M. utca útfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

2. rész: Templom köz út-, járdaburkolat és vízelvezetés felújításával kapcsolatos kérdések

1. Az árazatlan költségvetésből hiányzik az útépités tervben feltüntetett meglévő vízóra akna következő költségei: bontása, újra építése és annak földmunkája. A tervezett kivitelezési megoldás nem teszi lehetővé az akna megtartását azt bontani kell. Költségvetésben, hogy kell szerepeltetni ezt a tételt?

Válasz: Ajánlatkérő az eredeti költségvetés „Közműcsatorna építés” részt az alábbi tétellel kiegészíti:

| | | | | |
|----|---|--|---|----|
| 13 | K | Meglévő vízóra akna bontása és átépítése | 1 | db |
|----|---|--|---|----|

2. A nagy átmérőre való tekintettel a vezeték kizárása elkerülhetetlen néhány hétig. Addig megkerülő ág építése és ideiglenes üzemeltetése szükséges, ha nincs más mód az érintett vezeték felújítása alatt a folyamatos üzemeltetés biztosítására. Költségvetésben, hogy kell szerepeltetni ezt a tételt?

Válasz: Szolgáltató tájékoztatása szerint ideiglenes vezeték kiépítésére nincs szükség.

3. Az irtás, föld és szikla munka fejezetben az útépítéshez szükséges bevágási szelvények m3 mennyisége nem elegendő a felújításhoz.

Válasz: A tervező nyilatkozata alapján a tételben szereplő mennyiség pontos.

Továbbá az ivóvíz vezeték felújításához nincs számolva földmunka. Ezt kérjük megadni!

Válasz: Ajánlatkérő az ivóvízvezeték felújításához új tervet és költségvetést készített, amely jelen kiegészítő tájékoztatás mellékletét képezi.

4. Az ivóvíz vezeték tervezett felújítás technológiáját kérjük felülvizsgálni. A felújítás során nehéz munka gépekkel közelítjük meg a vezetéket az építési forgalom alatt a nehéz teherbírás miatt könnyebben sérülhet a meglévő cső. Továbbá a felújítás technológiája vélhetően költségigényesebb, mint egy új vezeték építése. Akár kisebb átmérőre beépítése is lehetséges.

Válasz: Ajánlatkérő az ivóvízvezeték felújításához új tervet és költségvetést készített, amely jelen kiegészítő tájékoztatás mellékletét képezi.

II. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA:

Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 56.§ (4) és 52.§ (4) bekezdésében foglaltakra, jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a **közbeszerzési dokumentumokat módosítja** az alábbiak szerint:

1. A „2. rész: *Komárom, Templom köz út-, járdaburkolat és vízelvezetés felújítása*” részajánlat dokumentációja kiegészítésre kerül az ivóvízvezeték kiváltásával kapcsolatban az alábbiak szerint: mellékeltlen kívüljük a kiváltáshoz kapcsolódó tervet (1. sz. melléklet), valamint ezen tervhez kapcsolódó árazatlan költségvetési kiírást (2. sz. melléklet). Ezenkívül mellékeljük az eredetileg megküldött költségvetési kiírás módosított változatát (3. sz. melléklet).

Kérjük az ajánlattételhez szíveskedjenek ezen új költségvetést (2. sz. melléklet), valamint a módosított költségvetést (3. sz. melléklet) beárázni.

2. Az ajánlattételi felhívás 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

8. A szerződés időtartama:

1. rész: Kezdés: 2017. június 6. Befejezés: 2017. augusztus 15.
2. rész: Kezdés: 2017. június 6. Befejezés: 2017. augusztus 15.
3. rész: Kezdés: 2017. június 6. Befejezés: 2017. augusztus 15.

III. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA:

Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 52.§ (5) bekezdésében foglaltakra, jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosítása miatt az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja:

Az új ajánlattételi határidő: 2017. május 11. (csütörtök) 10.00 óra

A kiegészítő tájékoztatást, valamint a mellékleteket jelen levelünkkel egyidőben megküldjük, valamint a már ismert linkről letölthető az alábbiak szerint:



Link: <http://www.komarom.hu/kozsz2.php?kozsz=253>

Felhasználónév: kozbeszerzes

Jelszó: Utfelujitasok

A kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat ajánlat összeállításánál figyelembe kell venni! A kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét követését az ajánlattevőnek haladéktalanul, írásban vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele/letöltése visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezésétől/letöltésétől a 36-34/541-348-as faxszámra vagy a kozbeszerzes@komarom.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!

Komaró, 2017. május 4.



Dr. Molnár Attila
Polgármester

1. sz melléklet: Ivóvíz kiváltásával kapcsolatos terv
2. sz. melléklet: Ivóvíz kiváltásával kapcsolatos terv árazatlan költségvetése
3. sz. melléklet: Útfelújítás módosított árazatlan költségvetése