TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol ACS Varos Onkormanyzata
Székhely: 2941 Acs, Gyér utca 23.
Torzsszam: 729655
Adbszam: 15729655-2-11
Szamlavezetd: OTP Bank Zrt. Acsi Fidkja
Bankszamlaszam: 11740078-15385413
Képviseli: Lakatos Béla polgdrmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”)

masrészrél VATI Varosépitési Tanacsad6 és Tervezd Iroda Korlatolt FelelSsségli Tarsasag
Roviditett név: VATI Varosépitési Kft.
Székhely: 1085 Budapest, Jozsef krt. 29.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-738803
Addszam: 13506726-2-42
Szamlavezetd: CIB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10700419-42702300-51100005
Képviseli: Paksi Szilvia ligyvezet6

mint Tervezd (a tovabbiakban: ,Tervez6”)

(egylittes emlitésiik esetén: Felek) kizott a mai napon az alabbi feltételekkel:

B A szerz&dés targya:
ACS varos Telepiilésfejlesztési Koncepcidjanak, Integralt Telepiilésfejiesztési Stratégidjanak,
valamint Telepiilésrendezési Eszktzeinek elkészitése
2./ Kapcsolattartok:
A szerzOdés teljesitéséhez sziikséges szakmai egylttmiikodés keretében Felek részérdl
nyilatkozatra jogosult képvisel6k megnevezése:
Megrendel§ kapcsolattartdja: Simon Tamas m(iszaki Ggyintézd
e-mail: epiteszet@acsvaros.hu
Tervezd kapcsolattartdja: Paksi Szilvia szakmai vezetd
e-mail: szilvia.paksi@vatikft.hu
3./ Tervezési kdvetelmények:
3.1./ A feladat részletezését és a tervezési kbvetelményeket jelen szerz6dés 1. melléklete tartalmazza.
3.2./ Tervezd a szerz6dés szerinti terv(ek)et a szerzGdéskor hatdlyban lévé jogszabdlyok, hatdsagi
eldirasok, miszaki elSirasok, szabvanyok, szakmai kdvetelmények figyelembevételével késziti el.
4./ Adatszolgaltatds
4.1./ Megrendel6 vallalja, hogy az alabbi adatszolgaltatast Tervezd rendelkezésére bocsatja:

o DAT szabvany szerinti, digitalis féldhivatali alaptérkép ACS varos kozigazgatasi teriiletérdl
° Testiileti hatarozatot a médositas elinditdsardl /Telepiilésfejlesztési Dontést/

° Testiileti dontés a Partnerségi Egyeztetési Szabalyzat elfogadasaral

. Onkormdnyzati vagyonkataszter

o Onkormanyzati, bizottsagi hatarozatok, rendeletek (TK-hatdrozat, TSZT-hatdrozat, HESZ,
telepulésképi rendelet, helyi parkolasi rendelet, Teleplilésképi Arculati Kézikényv stb.)

o Kézm(ihaldzat és kozlekedéshalozat meglévs és tervezett elemeit dbrazold tervek (Uttervek,
csomoponti tervek stb.)
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° Minden olyan tanulmany és program, amely a telepiilésfejlesztési koncepcidt, az integralt
telepilésfejlesztési stratégiat és a telepilésrendezési eszkbzoket befolyasolhatja. (igy
kiilonosen Gazdasagi Program, Kdrnyezetvédelmi Program, Vizrendezési Tanulméanyterv, HEP

stb.)

° Onkormdnyzati adatok (ingatlangazdélkodas, kéltségvetés stb.)

o Szomszédos telepiilések telepiilésszerkezeti terve hatarozatszammal és szabalyozasi terve
rendeletszammal.

e Onkormanyzati, lakossagi kérések, megoldandé feladatok

° Tervezett fejlesztési elképzelések, projekttervek.

4.2./ Felek rogzitik, hogy a részletes adatszolgaltatasi igény jelen szerz6dés alairasaval dtadasra keriilt.

5./ Teljesitési hataridé:

A tervdokumentacio Uitemezett dtaddasanak hataridejét jelen szerzédés 1. melléklete tartalmazza.

6./ A teljesités médja, helye:

Tervezd jelen szerzddés 1. mellékletében részletezett hataridére és példanyszamban elkészitett
terv(ek)et Megrendel6nek postan kiildi meg. Hatdridére térténé teljesitésnek a postara adas
ddtuma szamit.

7./ Tervezési dij, a szamlazas médja:

7.1./ Felek az alabbi tervezési dijban allapodnak meg:

Tervezési tevékenység dija: 11.000.000.- Ft
Altalanos forgalmi adé: 27 % 2.970.000.-- Ft
Minddsszesen: 13.970.000.- Ft
azaz Gsszesen brutto tizenharommillié-kilencszazhetvenezer forint.

7.2,/ A szerz6dés részletes dijtételeit jelen szerzgdés 1. melléklete tartalmazza.

7.3./ Jelen szerz&dés 1. mellékletében részletezett munkaszakaszokhoz részszamlazasi lehet8ség tarsul.

74./ A dij kifizetése a dokumentacid 6. pontban foglaltak szerinti dtadasat kovetSen kidllitott szamla
kézhezvételét koveté 15. napon beliill Tervezé CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700419-42702300-
51100005 szamu elszamoldsi szamlajara vald atutalassal torténik.

7.5./ Fizetési késedelem esetén Tervez6t a térvényes késedelmi kamat illeti meg.

8./ Felek egylittm(ikédése:

8.1./ Megrendeld a teljesitést minden rendelkezésre allé eszkbzzel elémozditja.

8.2./ Felek egymast a szerz6dés teljesitése érdekében minden lényeges kériilményrél tajékoztatjak.

8.3./ Tervezd jogosult Megrendel6t8l a munkalatok zavartalan végzése szempontjabdl Iényeges
kérdésekben allasfoglalast, illetve utasitast kérni.

8.4./ Tervezd a szerz6dés teljesitéséhez jogosult alvallalkozdt igénybe venni.

8.5./ Tervezd jogosult Megrendeld nevét referencia megjeldlésként felhasznalni.

9./ Nyilatkozat:

9.1./ Meghizé jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a 7. pontban szerepld tervezési dij kifizetésére
fedezettel rendelkezik.

10./ Zaré rendelkezések:

10.1./ lelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az 1. melléklet.

10.2./ Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben, igy kulondsen a szerzddésszegés
jogkdvetkezményei, a szerz6dés mddositasa és megsziinése tekintetében a Polgdri Torvénykonyv
rendelkezései az iranyaddk.

10.3./ Felek a kozottik esetleg felmeril6 vitdk rendezését békés tton kisérlik meg.
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Jelen szerz6dést — amely négy, egymdssal mindenben megegyezd, eredeti példanyban késziilt — Felek
atolvastdk és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jévahagydlag aldirtak.

Acs, 2018. marcius ... Budapest, 2018. marcius ...
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Lakatos Béla Pak5| Szilvia
polgarmester ugyvezetd
/Megrendels/ [Tervezd/
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1. melléklet

TERVEZES TARGYA:
ACS véros Telepiilésfejlesztési Koncepcidjanak (TK), Integrélt Telepiilésfejlesztési Stratégidjanak (ITS),
tovabba Telepiilésrendezési Eszkdzeinek (TRE)

e az 1997. évi LXXVIII. torvény (tovdbbiakban: Etv.),

® a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK),

e a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Eljr.), valamint

e az érintett tovabbi hatalyos jogszabalyok szerinti
elkészitése.
A tervezési ajanlat magdban foglalja az Ordkségvédelmi hatdstanulmany 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerinti feliilvizsgdlatat, valamint a 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti Kdrnyezeti értékelés elkészitését.

ELJARASREND
Az Eljr. 28-40. §-ban szerepl8 egyeztetési szabalyok szerinti.

TARTALMI, FORMAI KOVETELMENY:
1./ A dokumentaciok:

° az 1997.évi LXXVII. torvény (tovabbiakban: Etv.), a 253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: OTEK) és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Eljr.) el&irdsai
alapjan,

e az Eljr. 1., 2., 3., 4. és 5. melléklet tartalmi kdvetelményeinek, tovabba

° az Eljr. 6. melléklet jelmagyardzatanak megfelelGen

késziilnek.

2./ A telepiilésfejlesztési koncepcid, az integralt telepiilésfejlesztési stratégia és a telepllésrendezési
eszkozdk papir alapon, illetve CD adathordozon: pdf-formatumban keriilnek dokumentalasra.
3./ Atervezési feladat magaban foglalja:

® az Orokségvédelmi hatdstanulmany 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti feliilvizsgalatat,

® a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti Kbrnyezeti értékelés elkészitését.

4./ Ateleplilésrendezési eszkdzok a DAT szabvany szerinti, digitalis foldhivatali alaptérképre készilnek.

UTEMEZES, HATARIDGK, TERVEZES! DiJ:
1.) Telepiilésfejlesztési Koncepcid, Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia és Telepiilésrendezési eszkdzok

elkészittetésének elhatarozasa

Megbizoi Képvisel-testiileti hatarozat (Telepiilésfejlesztési Dontés) a TK, az ITS és a
feladat TRE elkészittetésérdl (a mdédositasi szandékok leirdsa; polgarmester

felhatalmazdsa), hatdrozat dtaddsa Tervezl részére,

KépviselG-testiileti rendelet a teleplilésfejlesztéssel és telepiilésrendezéssel
Osszefiiggd partnerségi egyeztetés szabalyairdl, a rendelet ataddsa a Tervezd
részére. [Eljr. 29., 29/A.8]

2a.) ElSzetes tajékoztatasi szakasz (az Eljr. 30., 37.§)
Az dllamigazgatdsi szervek, az érintett teriileti és a szomszédos telepiilési dnkormanyzatok, valamint a
partnerségi szabalyzat alapjan érintettek elGzetes tajékoztatasa a TK, az ITS és a TRE elkészittetésérdl.

Tervez6i feladat | ElGzetes tajékoztato anyag és adatkérés Osszeallitasa. [Eljr. 30., 37. §]

Dokumentalas | 1 pld. digitalis anyag

Megbizoi Adatszolgaltatasi kérelem kiildése a KSH-nak szegregaciosziirés céljabal.

feladat Allami alapadatok megkérése.

Elézetes véleményezési eljards — benne lakossagi forum — lebonyolitdsa, a

beérkezett elézetes vélemények masolatainak tervezd részére torténd

ataddsa.

Id8sziikséglet 21 nap (Az alaptérkép atvételétdl szamitva.)

Véleményezés | 21 nap [Eljr. 30.§ (3), 37.§ (4)]
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rendelet 7.§)

2b.) Kérnyezeti vizsgdlat el6zetese és a tervezett tematikaval kapcsolatos véleménykérés (2/2005. Korm.

Kérnyezeti vizsgalat sziikségességének megallapitdsa, valamint a tervezett tematika elfogadésa.

Tervezdi feladat

Kornyezeti vizsgdlat el6zetes tajékoztatojanak elkészitése és a tervezett
tematika dsszedllitasa. [2/2005. Korm. rendelet 7. §]

Dokumentalas

1 pld. digitalis anyag

Meghizéi
feladat

Eljards lebonyolitasa, a beérkezett el§zetes vélemények masolatainak Tervez§
részére torténd dtadasa.

7Id652ijkséglet

21 nap (Az alaptérkép atvételét6l szamitva.)

Véleményezés

30 nap [2/2005. Korm. rendelet 7. § (3)]

3a.) Megalapozé Vizsgdlat elkészitése, a Koncepcidé fejlesztési irdnyainak kidolgozdsa, a Koncepcié
véleményezési anyaganak elkészitése

Megalapozd Vizsgdlat és Koncepcié Véleményezési anyagdnak elkészitése. Orbkségvédelmi

Hatdstanulmdny kidolgozasa. A Koncepcid elkésziilt dokumentumainak véleményeztetése.
Tervezdi feladat | Megalapozd vizsgélat elkészitése.

Telepiilésfejlesztési Koncepcid kidolgozésa.

Orékségvédelmi Hatdstanulmany megirasa.

2 pld papirdokumentacié + 10 db CD (PDF-file)

Dokumentalas

Megbizdi A Koncepcié véleményezésre bocsatdsa. Véleményezési eljaras — benne

feladat lakossagi forum — lebonyolitasa, a beérkezé kézbensd vélemények
masolatainak tervezd részére torténd atadasa.

Id6szukséglet 120 nap (Az elGzetes vélemények és a teljes kor(i adatszolgdltatas

kézhezvételétdl szamitva.)
kb. 30 nap [Eljr. 29/A.§ (4) a) pont és 30.§ (9) bekezdés]
3 700 000,- + AFA

Véleményezés |
1. részszamla

3h.) Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia kidolgozasa
Az Onkormdnyzat tervezett fejlesztési elképzeléseinek keretek kdzotti megjelenitése. Akcioteriiletek
beazonositasa. Anti-szegregdcios Program kidolgozasa.

Tervezdi feladat | Stratégia tervezetének kidolgozésa.

Dokumentdlds | 3 pld papirdokumentacio + 10 db CD/DVD (PDF-file)

Megbizoi Anti-szegregdacids program kidolgozasaban vald kdzrem(ikddés, anti-
feladat szegregacios szakértd alkalmazasa. A Stratégia véleményezésre bocsatasa.

Véleményezési eljaras — benne lakossagi forum — lebonyolitasa, a beérkezé
kdézbens6 vélemények masolatainak tervezd részére térténd atadasa.

120 nap (A teljes kor(i adatszolgaltatastol szamitva.)

8+15 nap [Eljr. 30.8 (9) bekezdés]

2900 000,- + AFA

ld6szukséglet
Véleményezés
2. részszamla:

4.) Koncepcio és Stratégia jovahagyasi szakaszanak elinditasa
A beérkezett véleményekre tervezdi valaszok Gsszedllitdsa, a vélemények alapjan moddositasok
végrehajtdsa a Koncepcid és a Stratégia anyagdban

Tervezdi feladat | Tervezdi valaszok Gsszeallitasa.

Koncepcio és Stratégia — sziikségesség esetén torténd — mddositasa.

1 pld. digitalis anyag

Vélemények alapjan javasolt valtoztatasok rogzitése.

| Dokumentalds

Megbizoi

| feladat
IdGsziikséglet

| 30 nap (A kdzbensd vélemények kézhezvételétdl.)

5.) Koncepcid, Stratégia jovahagyasa, dokumentalasa
A Képvisel§-testilet a Telepiilésfejlesztési Koncepciot és az Integrélt Telepllésfejlesztési Stratégiat
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hatarozatban elfogadja.

Tervezdi feladat | Jovahagyott Koncepcio és Stratégia dokumentalasa.

Dokumentdlds | 2 pld papirdokumentacié + 10 db CD/DVD (PDF-file)

Megbizoi A Koncepci6é 6nkormanyzati honlapon vald kézzététele.

feladat A Koncepcid elfogadasardl 5 napon beliil értesités kiildése az egyeztetéshen
részt vetteknek.

Idésziikséglet 14 nap (A Képvisel8-testiileti ddntés — hatarozat és rendelet —
kézhezvételétdl.)

3. részszamla: | 400 000,- + AFA

6a.) Teleplilésrendezési eszkdzok véleményezési szakasza (az Eljr. 38.8)
Az Onkormanyzat és a lakossag részérél érkezett madositasi kérések alapjan, az elézetes tajékoztatasi
szakasz sordn beérkezett vélemények figyelembevételével, szakmai javaslatok kidolgozésa. Jovahagyasra
keriil6 munkarészek elkészitése. Alatamasztd szakmai anyagok megirasa. A telepiilésrendezési eszkozok
elkésziilt dokumentumdénak véleményeztetése az Eljr. és a Partnerségi Egyeztetési Szabalyzat szerint.
Tervezli feladat | Véleményezésre alkalmas tervdokumentacié elkészitése.
Az Gjonnan beépitésre szant teriileteket mutatd anyag Budavari
Ingatlanfejleszté Nonprofit Kft. részére torténd elkészitése.
Dokumentalds | 3 pld papirdokumentacié + 30 db CD (PDF-file)

Meghizoi Véleményezési eljaras — benne lakossagi forum — lebonyolitasa, a beérkez§
feladat kézbensd vélemények masolatainak tervezd részére torténd atadasa.

Terepbejards kezdeményezése Uj beépitésre szant teriilet kijellése esetén.*
Idgsziikséglet* | 120 nap (A Koncepcid és a Stratégia jovahagyasatol szamitva.)
Véleményezés | 30 nap [Eljr. 38.§ (3) bekezdés]

4. részszamla 3 600 000,- + AFA

6b.) Kérnyezeti vizsgalat véleményezési szakasza (2/2005. Korm. rendelet 8. § (3a))

A terv kdrnyezetvédelmi vonzatait elemzd Kornyezeti értékelés elkészitése és véleményeztetése.
TervezGi feladat | Kornyezeti értékelés kidolgozasa.
Dokumentalas | 3 pld papirdokumentacié + 30 db CD (PDF-file)

Megbizoi Véleményezési eljaras lebonyolitasa, a beérkez6 vélemények masolatainak
feladat Tervezd részére torténd atadasa.

IdGsziikséglet* | 120 nap (A Koncepcio és a Stratégia jovahagyasatdl szamitva.)
Véleményezés | 30 nap [2/2005. Korm. rendelet 8. § (3a)]

7.) Véleményeltérés esetén egyeztetés (az Eljr. 39.§)

Eltéré vélemény esetén egyeztet( targyalas Gsszehivasat kezdeményezi a polgarmester.
TervezGi feladat | Tervezdi vélaszok Gsszeallitasa a kozbensd véleményekre.

Egyeztetd targyalason torténd részvétel.

Megbizoi Egyeztetd targyalas 0sszehivasa, lebonyolitasa, jegyz6kdnyv vezetése.

feladat
Id6sziikséglet 21 nap (A kbzbensd vélemények kézhezvételétdl.)
Iddsziikséglet 8 + 10 nap (Utdbbi a jegyz6kdnyv dsszedllitdsanak fliggvénye.)

8.) Véleményezési szakasz lezarasa (az Eljr. 39.§ (2))
A véleményezési szakasz Képvisel6-testileti lezardsa.

Megbizdi Képviseld-testiileti hatdrozat a beérkezett vélemények elfogaddsardl, vagy el
feladat nem fogaddsarol, egyben a véleményezési szakasz lezarasarol.

9.) Végsé szakmai véleményezési szakasz (az Eljr. 40.8)
A teleplilésrendezési eszkdzok — a beérkezett vélemények elfogaddsardl, vagy el nem fogadasardl szolé




Képvisel§-testiileti dontés szerint atdolgozott — tervezetének, illetve az eljaras sordn beérkezett Gsszes
terviratot tartalmazd tervdokumentdciénak az Allami F6épitészi hataskdrében eljaré kormanyhivatal felé
valdé megkiildése végsG szakmai véleményezésre.

Tervezdi feladat

Végsd szakmai véleményezéshez tervdokumentdcid elkészitése.

Dokumentalas

1 pld papirdokumentacié + 2 db CD (PDF-file)

Megbizdi
feladat

Szakmai véleményezési eljards lebonyolitasa. Az Allami Féépitész zaré szakmai
vélemény masolatdnak Tervez§ részére torténd atadasa.

Idsziikséglet

30 nap (A Véleményezési szakasz lezarasardl szolé Képvisel§-testiileti dontés
atvételétdl.)

Véleményezés

21 nap [Eljr. 40.§ {2) a) pontja]

10.) Testiileti el6terjesztési anyag

Az Allami Féépitész hozzajaruld szakmai véleményét kivetSen a telepiilésrendezési eszkdzok a
Képvisel6-testiilet elé keriilnek jovahagyasra.

Tervezbi feladat

Hatdrozattervezet és rendelettervezet szoveges, mellékletek PDF-formatumu
anyagdnak atadasa.

Dokumentalas

1 pld. digitalis anyag

Megbizoi El6terjesztés elkészitése. Testiileti tilés lebonyolitasa;

feladat Képviseld-testiileti hatdrozat és Képvisel§-testiileti rendelet megalkotasa.
IdGszukséglet 21 nap (Allami Féépitész zar6 szakmai véleményének atvételétsl.)
Id6szukséglet 14-21 nap (A képvisel§-testiilet Glésrendje figgvényéhen.)

11.) Jévahagyott terv dokumentalasa

A Képvisel6-testiilet &ltal elfogadott tervanyagnak az Allami F&épitész, a Lechner Tuddskézpont, a
véleményezési eljarasban résztvevd Gsszes allamigazgatasi szervnek, tovabba az épitésiigyi feladatokat
ellatd épitéshatdsag szamara térténd megkildése.

| Tervezéi feladat | Jévahagyott telepiilésrendezési eszkdzok dokumentalasa.
Rovid, kozérthetd 6sszefoglald megirasa.

3 pld papirdokumentacio + 30 db CD (PDF-file)

Dokumentalas

Meghizoi Jovahagyott telepllésrendezési eszkdzok kzérthetd dsszefoglald kiséretében,
feladat az onkormanyzati honlapon torténé kozzététele, valamint megkildése a

jogszabalyban nevesitettek (Lechner Tudéskdzpont, Allami F6épitész,
résztvevl Osszes allamigazgatasi szerv) részére.

15 nap (A KépviselG-testiileti dontés — hatdrozat és rendelet — atvételétél.)
| 400 000,- + AFA

Id&sziikséglet
Végszamla:

12.) Hatalybalépés: a jovahagyast kévetd 30. napon (az Eljr. 43. § (1) a) pont)

/Az id@sziikségletnél félkbvér szam jelzi a tervezdi idGszuikségletet./

* Amennyiben beépitésre szant terilet keriil Gjonnan kijeldlésre, Ugy a terepbejards kizardlagos
jogosultjanak — a 496/2016. (XIl. 28.) Korm. rendelet 69.§ (2) b) pontja alapjan a Budavari
Ingatlanfejleszt§ és Uzemeltet6 Nonprofit Kft-nek — az id8igénye a megjeldlt hatdrid6t
meghosszabbitja.
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