VALLALKOZASI SZERZODES

amely [étrejott egyrészrol: Acs Viros Onkormsnyzata

II.

Képviseli: Lakatos Béla polgarmester

Székhely: 2941 Acs, Gyar. u. 23.

Adoészama: 15729655-2-11

Szdmlavezetd Bank: OTP Bank Zrt. Acsi Fidkja
Szamlaszdma: 11740078-15385413

mint megrendel6 a tovabbiakban: Megrendeld,

madsrészrol: KOM-UT Epitéipari és Szolgaltato Kft.
Képviseli: Horvath Tibor ligyvezetd igazgat6
Székhely: 2900 Komdrom, Babits M. u. 50/A.
Cégjegyzékszam: 11-09-017961
Addszama: 23103355-2-11
Szamlavezeté Bank: Pannon Takarék Bank Zrt.
Bankszamla szama: 63200092-11048455-00000000
mint vallalkozd, tovdbbiakban: Vallalkozé

ko6zott alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel:

A szerz6dés targya

Megtendeld Acs Varos Onkormanyzati Képvisel6-testiiletének 120/2014. (VL. 12) sz. kt.
hatarozata alapjan megrendeh Villalkozé6 pedig elvillalja a Megrendel§ tulajdonat képezd, az
dcsi 2462. helyrajzi szam alatt felvett, természetben Acs, Gyar utcaban talilhaté ingatlanon 28
db parkol6 kialakitasat és csapadékviz elvezetését a Kiillonmiat Mérnoki Iroda Kft. 136/2014.
munkaszamu terve, valamint a Komairom-Esztergom Megyei Kormanyhlvatal Kozlekedési
FeltigyelGség Utugy1 Osztalyanak KE/ UT/NS/A/249/17/2014. szama hatirozata, valamint a
szerz6dés mellékletét képezé tételes vallalkozoi Arajanlat alapjan.

Megrendel6 atadja Villalkozoénak az 1.1, pontban hivatkozott munkdval kapcsolatos
tervdokumentacm 1 példanyat, tovabba a KEM Kormanyhivatal Kozlekedési Feliigyel6ség
Utugy1 Osztalyinak fenti hatarozatit, amelynek. atvételét a Vallalkozé jelen szerzédés
alairasaval elismeri és nyugtazza.

Hatarid6k

Szerz6d6 felek megillapodasa alapjan a munkatertlet dtadds-atvétele: 2014. janius 30. napja, a
munkalatok végsé befejezésének napja: 2014. 09.30.

Ezen hatarid6é az id&jarasbdl eredd  ledllisok  idStartamat  is rogziti. Ebbél eredfen a
Vallalkozé a hataridét nem hosszabbithatja meg.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a fenti hataridét kévetéen a Vallalkozé még 30 nap
id6tartam  alatt az épitési teriilete, illetve az épitési teriilet koriil elterild foldrészleten
tereprendezést munkilatokat jogosult végezni, amennyiben az  id6jarasi viszonyok ezt



II1.

IV.

2

szikségessé teszik, azzal, hogy amennyiben az ingatlan birtokbaadisinak feltételei ezen
kivil teljestiltek, tgy a Megrendeld az elkésziilt munkat atveszi és azt hasznalhatja.

Fizetési feltételek
Megrendeld fizetésének alapja a Vallalkoz6 teljesitése.

A véllalkozés targyat képezd beruhizas villalkozasi dijat a szerz6d6 felek 14.562.510 Ft+ AFA,
azaz tizennégymillio-tszazhatvankettSezer-Otszaztiz forint +AFA 6sszegben allapitjak
meg.

A szerz8d§ felek 2 rész-, illetve egy végszamla kiallitisaban allapodnak meg. A
részszamlak itemezése a kovetkezG:

1. részszamla benyujthaté a bontasi munkak, teriiletelSkészités, foldmunkak befejezése
utan. Az L. részszamla sszege: 4.949.600 Ft + afa.

2. részszamla benyujthatd a szegélyek épitése, a térburkolat elkészitése utin. A IL
részszamla Osszege: 4.539.250 Ft +afa.

Végszamla benytjthaté aszfaltozas, csapadékvizelvezetés, forgalomtechnika és
uttartozékok, zoldfelilet rendezés, egyéb munkalatok befejezése utin. A végszamla
osszege: 5.073.660 Ft + afa.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés meghitsulasa esetén az egymaskozti
elszamolas hatarideje 5 munkanap.

Vallalkozéi dfj a vallalkozénak mindennemt kéltségét tartalmazza, amely a munka elvégzéschez
sziikséges, beleértve killondsen a munkadijat és az otganizaciés koltségeket.

A vallalkozasi dijat a 3. pont szerinti fizetési litemezéssel, a Megtendel6 a jelen szerzédés
teljesitését kovetSen koteles megfizetni a Vallalkoz6 részére banki atutalassal. A teljesitést
Megrendels a kapcsolattarté altal kiallitott teljesités igazolassal ismeri el.

A Megrendel6 a szamlat annak kézhezvételétSl szamitott 30 banki napon belil kételes atutalassal
kiegyenliteni.

A Vallalkoz6 kotelezettségei

A Villalkozé a jelen szerz6dés mellékletét képezd tervben, valamint hatirozatban foglaltakat
ismeri, azt megvalositisra alkalmasnak tartja, és kotelezi magat, hogy az L1. pont szerinti
kivitelezést a fenti tervdokumentacidban foglaltaknak megfeleléen a szerzédés szerint €s
hataridGre megvaldsitja.

A Villalkozd a jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentaciotdl eltérd muszaki
megoldast, illetSleg eltérd anyagokat kizarolag a Megrendeld illetve Megrendelé helyszint
Megbizottja elézetes jovahagyasaval alkalmazhat.

A Viallalkozé koteles a jelen szerz6dés alapjan megrendelt kivitelezést a mindenkor érvényben
1évé magyar szabvanyok szerint 1. osztalyd minéségben ugyanilyen minéségl anyagokkal
megval6sitani. (Szilkség esetén a Megrendeld kérésére a beépitett anyagok minéségét tanusitd
Minéségi Tanusitvanyt vagy egyéb okiratot a Vallalkozd kételes a Megrendelének bemutatni).
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A Villalkozd a kivitelezési munkilatok soran koteles betartani minden olvan érvényben 1évd
. . . . . .} .y
jogszabalyi rendelkezést, amely az épitbipart és szakipari munkalatok gyors és biztonsagos

elvégzése szempontjabdl kételez6 erdvel bir.

A Vallalkozé a munkdjat sajat koltségén koteles elvégezni. A bruttd vallalkozasi dijon
tulmenden a Megrendelével szemben kizardlag kilon megallapodasban rogzitett illetve az
elfogadott pétmunkak ellenértékét kovetelheti.

A Vallalkozé alvallalkozé igénybevételére jogosult, azonban az alvillalkozé munkéjaért agy
felel, mintha azt sajat maga végezte volna.

A Vallalkozé a munkajat a Megrendel6 utasitasa szerint koteles végezni, a jelen szerzGdés
mellékletetben rogzitett miiszaki tartalom megvaldsitasa érdekében azonban, szakszeritlen
utasitas esetén, a Polgari Torvénykonyv (Ptk.) szerinti eljatast koteles alkalmazni. Fnnek
hianyaban arra, hogy a Megrendel6 utasitasa szakszerttlen volt nem hivatkozhat. Szerz6d6 felek
a munkalatok elvégzését és mindségét az épitkezés helyszinén személyesen ellendrzik.

A Viallalkozé koteles felelds miszaki vezetét biztositani.

A Vallalkozo koteles sajat hataskérében gondoskodni arrdl, hogy dolgozo, illetéleg esetleges
alvallalkozéi valamennyi érvényben lévé munkavédelmi, balesetelharitsi és tlzvédelmi szabalyt
betartsanak.

A szerzédés targyat képezd kivitelezés eredményes befejezéséhez szikséges valamennyi
engedély, joger6s hasznalatba vételi engedély beszerzése a Megrendels kotelezettsége és
koltségén torténik.

A Villalkozé a helyszinen koteles épitési naplot vezetni, amelyen minden olyan, a megvalositast
befolyasol6 informaciot kozolni koteles, amely a megrendel6 dontését igényli. Ilyennek kell
tekinteni a kivitelezési titemterv szerinti egyes szakaszok elkésziltét.

A Villalkoz6 képviselbje: Horvath Tibor tigyvezetd igazgatd

A Megrendel képviselGje: Kisteleki Jozsef muszaki ellendr, Simon Tamais muszaki
tgymntézo

A Vallalkozé koteles az eltakardsra kertil6 munkarészek esetén a miszaki ellendrzés lehetségét
biztositani. Ennek elmaradasa esetén a helyreallitisi munkalatokat az eredeti kivitelezési
Utemezést tartva kell elvégeznie. A Villalkozé koteles irasban értesiteni az ilyen munkarészek
eltakarasat megel6z6 3 napos hataridével, biztositva a lehetéséget a Megrendel$ szamara a
megtekintésre. Amennyiben az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon beltl a
Megrendel6 nem ¢él a maszaki ellenérzés jogaval, ugy a Vallalkozé jogosult az adott
munkarészeket eltakarni, és a kivitelezést az eredets feltételeknek megfelel6en folytatni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy az épitésligyl szakmai el6irdsokat ismeri és kézremikodése - a
megbizottaira 1s kiterjedSen - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak, az
épitéstigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hat6sagi szolgaltatasrol az épitésfeliigyeleti ellendrzési eljarasrol szol6 312/2012.(X1. 8.) Korm.
rendelet szabalyai szerint.

A Megrendel6 kotelezettségei

A Megrendel6 a munkavégzés helyét a munkavégzésre alkalmas allapotban 2014. junius 30.
napjaig a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.
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A MegrendelS koteles teljesiteni jelen szerzédés vallalkozoi dijra vonatkozéd fejezetében
rogzitett valamennyi fizetési kotelezettséget.

A Megrendel$ koteles a szerz8dés mellékleteiben meghatirozott tartalomtdl, kéltségvetéstdl
eltérd egyéni igényei szerint kivalasztott anyagokra, berendezésekre kilon megallapodas
megkotését kezdeményezni. A MegrendelS koteles a koltségvetésben megjeldlt és rogzitett
anyagok, berendezések értéke és a Megrendel6vel kotott kilon megallapodasban meghatirozott
berendezések vagy anyagok értékének pozitiv kilénbozetét a Vallalkozd részére az ott
megallapodott idépontig szamla ellenében megfizetni.

A Megrendelé a munkit, és a felhasznalisra kertlé anyagokat jogosult ellendrizni, azonban
ezen ellenérzéssel nem hatriltathatja a munkavégzés gazdasagos és gyors befejezését.

A Megrendel szerzédésszertien teljesitett munkalatokat koteles a jelen a szerzodés
rendelkezésel szerint atvenni.

A vallalkoz6 felelssége

A Villalkozé teljes korl eredményfelelsséget vallal arra, hogy az 1.1. pontban jelzett munka az
érvényes elbirisoknak, valamint a hatésig hatarozatiban foglaltaknak megfelel6en,
rendeltetésszerien hasznalhaté lesz.

Megrendeld tudomasul veszi, hogy a tervdokumentaciéban és a hatirozatban el6irt miszaki
tartalom az épitkezés folyamataban el6alld miszaki sziikségesség folytan kismértékben
moédosuthat, 4m a valtozas az ingatlan, szerzédésben rOgzitett miszaki paraméterek
hasznalhatésagat nem befolyisolhatja. Ilyen valtozas lehet példaul a kozmivezetékek
clhelyezkedése miatti korrekcid, tovibba a timaszté elemekbdl és domborzati viszonyokbol
ered6 kisebb korrekciok. Ezen viltozasok csak a MegrendelS elGzetes, irasbeli hozzajarulasaval
hajthatok végre.

A Megrendelé kijelenti, hogy a IV.2. pontban meghatarozott feltételeknek megfelel6 és az altala
elézetesen jévahagyott és indokolt, a miszaki okokbdl sziikségszerl eltérések, modositisok
esetén a Vallalkozdval szemben igényt nem tamaszt, kivéve, ha barmilyen ilyen eltérés a
mindségi kovetelményektd vald eltérést vagy a miszaki paraméterek cskkenését eredményezi.

VII. Atadas - atvétel

A jelen szerz6dés alapjan megrendelt munkat a Villalkozé legkésébb a I1.1. pontban megjelolt
napon 100%-os készultségi fokban, koteles a Megrendel rendelkezésére bocsatant.

A jelen szerzédés szerinti kivitelezett munka birtokbaadasat megel6zben a szerz6d6 felek
lebonyolitjik az atadis-dtvételi eljardst, amelynek eredményérdl jegyzékonyvet vesznek fel. A
jegyzékoényvben rogziteni kell a feltart hidnyossigokat tervtdl vagy specifikaciotdl illetdleg a
szerz6déstl eltéré megoldasokat, és az ilyen hiinyossigok avagy nem szerzédésszert
kivitelezési hibak kijavitisara a Vallalkoz6 koteles 15 napon belili pothatarid6t vallalni, és
azokat ezen hataridé alatt kijavitani.

A Villalkozd az atadas-atvétel idSpontjardl legalabb 8 nappal korabban koteles irasban
értesiteni a Megrendel6t. A Megrendelé ezen eljarason személyesen vagy muszaki ellendre
utjan koteles jelen lenni. Amennyiben az atadds-atvétel a Megrendel6 hibjabol meghitsul, ugy a
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a Vallalkozd késedelme nem all be és jelen szerzdés szankeidk fejezetében rogzitettek nem
alkalmazhatdk.

A Villalkoz6 az 4tadas-dtvétel alkalmaval kételes 4tadni a MegrendelSk részére az ingatlanra
vonatkozo valamennyi olyan dokumentumort, amely a beruhdzis biztonsigos hasznalatihoz és
az esetleges jotillasi, szavatossagi igények ervényesitéséhez szitkséges (koziizemi tizembe
helyezési jegyzSkonyvek, stb.).

Szankciok

Amennyiben a Megrendeld a vallalkozéi dij  kifizetésére vonatkozé kotelezettségével
késedelembe esik, tgy a késedelembe esés napjatél kezd6déen a késedelmes dij utdn a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyezé mértékd  késedelmi kamatinak
megfizetésére koteles a késedelem tartamara, minden egyes késedelmes napra szamitottan.

A vallalkozé a fizetési késedelemre ajanlott tértivevényes postai killdeményben kételes felhivni
a Megrendel6 figyelmét azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a Megrendeld fizetési
kotelezettségének az értesités kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil a kamatokkal ndvelten
nem tesz eleget, Ggy a Vallalkozé valasztisa szerint az ingatlan birtokbaadésat villalkoz6i dija
kiegyenlitéséig megtagadhatja vagy jelen szerz8déstdl térténd egyoldald nyilatkozatival elallhat.

Amennyiben Vallalkozé a jelen szerzédéstél egyoldali nyilatkozatival késedelmes fizetés miatt
elall, tigy a szerz8d8 felek egymas kézott 5 napon beliil elszimolnak.

A Megrendeld a szerz&déstdl barmikor egyoldalt nyilatkozataval elllhat, ebben az esetben
azonban kételes megfizetni mindazon munkélatok ellenértékét, amelyeket a Vallalkozé az
elallis idépontjdig mar elvégzett.

Amennyiben a Villalkoz6é munkilatok befejez6 idSpontjaban nem tudja a megrendelt munkat a
jelen szerz6dés szerint a Megrendel§ szamira atadni, ugy a késedelembe esés napjatdl
kezd6déen napi 10.000 Ft késedelmi kétbér megfizetésére koteles. A Villalkozé kétbérfizetési
kotelezettsége 30 napon keresztil 4l fenn, a 30 napot kévetéen a Megrendels jogosult a
Villalkozé szerz6désszegése alapjan a  szerzédéstdl egyoldald nyilatkozattal elallni, az
érdekmulas minden kilén bizonyitasa nélkil. A Villalkozé hibaja miatt, a szerz8déstdl vald
elallisbol eredd kart a Vallalkozo kételes a Megrendelének megtériteni.

IX. Jotallas, szavatossig

1.

o

Vallalkozé az altala megvaldsitott munkara 12 hénap teljes kord garanciat vallal, valamint
eleget tesz a kotelezd jotallastdl szolé 97,/2004. (III. 25.) Korm. rendeletnek, illetve a Ptk.
szavatossagarol és jotallisardl sz6l6 elbirdsainak.

A jotallasi és a szavatossigi idStartam kezdetét a létesitmény sikeres miiszaki dtadis-atvételi
(jogerSs hasznilatbavételi engedély kiadasi ) datumatdl kell szamitani. Jotallasi és szavatossigi
javitas esetén a hatiridé a Ptk. hatdlyos rendelkezései szerint meghosszabbodik, illetve Gjra
kezdddik.

Jotallasi, szavatossagi hibabejelentés alapjan a Vallalkoz6 kételes

- uzemelest gatld vagy veszélyt, kart okozd hiba esetén a bejelentést kovets 24 6ran belill a
hiba helyszini felilvizsgalatit megtartani és a hibajavitast 48 éran beliil elvégezni,

- Uzemelést nem gatld, illetve veszélyt, kirt nem okozé hiba esetén a bejelentéssel egyidSben
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egyidében kitlizott helyszini bejarason (nyilatkozattételre jogosult képviselovel) megjelennt,
a hibajavitisra a Megrendeld altal elfogadhat6 hataridét vallalni és a javitast a vallalt, illetve
a kitGzott hataridSre maradéktalanul elvégezni,

4, Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat jogszerl kdtelezettsege esetén nem szluntetl meg,
nem vallalja vagy késedelmesen szintet meg, Megrendel$ jogosult mas kivitelezbvel
elvégeztetni Villalkozo koltségére.

X. Vegyes rendelkezések

1. A jelen szerzédés a felek teljes megegyezését tartalmazza, minden ezzel ellentétes korabbi,
akar irasbeli akdr szébeli megillapodas ezennel hatalyat veszti.

2. A jelen szerz&désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezésel
az iranyadok.

3. Amennyiben a jelen szerzédés valamely kikotése érvénytelennek, hatalytalannak vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, Ggy az nem érinti a szerzOdés egészét, mindazonaltal a felek
kotelezik magukat, hogy ilyen esetben olyan tartalmi szerz6désmodositasban  fognak
megallapodni, amely az érvénytelennek, hatalytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult
rendelkezéssel egyenértékil eredménnyel jar.

4, Békés titon nem rendezhetd jogvita esetére a felek értékhatartol fuggden kikotik a Komaromi
Jarasbirosag, letve értékhatirtol fiiggden a Komirom-Esztergom Megyei Torvényszék
kizar6lagos hataskorét és illetékességet.

5. Felek jelen szerzédést kizarolag irasban médosithatjak, mely moédositas tartalmaznia kell a
szerz6dés modositisara iranyuld szandék kifejezését s.

Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagyolag alairjak.

Acs, 2014. junius 20.

Acs Véros Onkormanyzatinak képviseletében:

AT KFT
. i i m, abits M. U ‘:%O/A
ﬁ\/&‘u "“-«\\ g()vl\d()szé ‘.23\0\3322?‘;_24
’ Ahvi ; T ey amlagzan:
A KOM-UT Kift. képviseletében: Horvith Tibor HU%%%‘BSOZOQ‘Z,‘\'\OASASB
Ugyvezeto
Villalkozé

Ellenjegyzem! 2014. junius 20. T

Jegyzo

i elieniegyezte:

Natum: AL L LelM .06 Lo

nnnnnnnnn

sefcciforccccan

Aibiras: & v(\ T S—

EETTL TS TR



