FOVALLALKOZOI SZERZODES
3. rész: Gyér utca és Piac, Zichy kastély - parkrendezések

A jelen févéllalkozdi szerzédés (a tovabbiakban: a Szerzédés) az alabb jelslt helyen és id6pontban jott

létre
Acs  Viaros Onkorményzata (székhelye: 2941  Acs, Gyar u. 23.; addszama:
157296552-11; bankszamlaszdma: 11740078-15385413-00000000) mint megrendeld (a tovabbiakban:

Megrendeld)
ésa

Buda Hid Kft. (székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Bocskai utca 18..; cégjegyzékszdma: 15-09-085653;
adoszdma: 13299798-2-15; bankszadmlaszdma: 11744003-24418078 MKIK kamarai regisztracids
szam: 29B00069) mint vallalkozoé (a tovabbiakban: Vallalkezd)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Vallalkozd kiilsn-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kdzott.

ELOZMENYEK

(A) A Megrendelé 2020. szeptember 7. napjan, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
térvény Harmadik Rész 115 § alapjan, Z6ld Varos kialakitdsa Acs varosdban targy( nyilt
kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: ,kdzbeszerzési eljaras™) inditott.

(B) A Villalkoz6 2020. szeptember 21. napjan ajanlatot nyujtott be az 1.1. pontban meghatérozott
feladatok teljesitése targydban, amely ajanlatot a Megrendeld az ajanlatok biralatat kdvetden
érvényesnek, a legeldnytsebbnek és ezdltal nyertesnek nyilvanitotta az eljaras 3. részében.
Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a kovetkezokben hatdrozzdk meg a nyertes
ajanlat azon elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kozbeszerzési eljards értékelési

szempontjai alapjan:

Villalkoz6 a szerz6dés teljesitését az alabbi - szdmszeriisithetd adatok - szerint vallalja:

1. Teljes netté vallalkozéi dij (a teljes épitési
beruhaz4sra vonatkozd, - dltaldnos forgalmi adé .
okl rzdmdtott = vAllalkozéi df HUP ban 48510057~ nsitd Y
kifejezvey N B
2. Taobblet jotallasi idé (a vallalt tobblet jotallasi
id6 honapokban kifejezve, 24 honap + max. 24 24 hénap + 24 honap
honap)
3. Kornyezetvédelmi-fenntarthatosigi vallalasok (szakmai ajanlat):
Vizsgalati elem Megajénlas Vallalkoz6i
vallalas
(igen/nem)
Hulladékgazdalkodas, az A munkateriileten nyertes ajanlattevd ill.
érintett alvallalkozo altal termelt kommunélis hulladék IGEN
koztertilet, telepiilésrész ésa | szelektiv gytijtésének biztositasa
kivitelezés
hulladékgazdalkodasanak Véllalja az esetlegesen keletkezé veszélyes IGEN

zavartalansdga ¢rdekében tett | hulladékok  taroldsdra  alkalmas  gyiijtd
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intézkedések edényzet helyszinen tartasat.

A Villalkozd a teljesités soran a feltiintetett értékelési szempontokra tett véllaldsainak
megfelelden koteles eljarni. Vallalkozé a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes az 4ltala
tett vallalasok teljesiilésének ellendrizhetdsége érdekében a teljesités megkezdésének napjatél
szamitott 14 naponta irasbeli jelentést késziteni, amelyben rogziti a véallalasai teljesiilését,
illetdleg amely tartalmazza a teljesiilést igazold kiegészité dokumentumokat.

Megrendelé a kézhez kapott jelentéssel Gsszefliggésben 7 napon beliil hianypotlast rendelhet
el, amennyiben a jelentésbol nem allapithato meg a vallalasok teljesiilése vagy a jelentés nem
tartalmazza a teljesiilést igazold kiegészité dokumentumokat. Amennyiben a Megrendeld 7
napon beliil nem rendel el hianypatlast az elobbiek szerinti jelentéssel 6sszefiiggésben, gy az
adott jelentés elfogadottnak tekintendd.

Amennyiben a fenti hatariddket a Vallalkozé maradéktalanul, igazolhatéan nem tartja be, a
késedelmi kotbér mértékével megegyezd mértéki kotbért koteles a Megrendeld részére fizetni
addig az id6pontig, ameddig a véllalasok betartdsat nem igazolja Megrendeld részére. Az
alkalmazott kotbér szabalyokra megfeleléen irdnyadéak a szerzodésben foglalt kotbér
szabalyok mérték és jogkdvetkezmény tekintetében egyarant.

A Megrendel6 altal a Vallalkozd részére fizetend6 Gsszegek ellenében €s a jelen Szerzodésben
foglalt kolesinds kotelezettségvallalasoknak megfeleloen, a Felek a kozbeszerzési eljarasra
tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kétik. A kbzbeszerzési eljaras
dokumentumai a Szerz6dés 1. szamu mellékletét, a Vallalkozé nyertes ajanlata a Szerzddés 2.
szamu mellékletét képezi.

A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciék
A SzerzGdésben szerepld, nagy kezddbetiivel irt szavak ¢€s kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak:

Epitési Teriilet jelenti a 2941 Acs, 797, 798, 855/1, 2267/1, 2267/5, 2267/6, 2443/1, 2443/2,
2341, 2345, 2346/18, 2/37, 2/40, 2443/3 hrsz. amelyen a Létesitmény taldlhato és amely
egyben munkateriiletnek mindsiil.

Kbt. a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kdzbeszerzési
eljaras keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerzddés 1. mellékletében meghatérozott, a jelen Szerzddés
szerinti kivitelezési munkaval érintett teriiletet.

Munkalatok jelentik mindazt a mémoki, beszerzési, épitési, kivitelezési, épitésiranyitdsi,
szallitasi, betanitdsi, tesztelési, engedélyeztetési ¢és ilizembehelyezési szolgéltatas, illetve a
dokumentumok, épitbanyagok, berendezések, rendszerck, alkatrészek és Osszetevok
biztositasat, amely a jelen Szerzddés targyaval kapcsolatos mérndki munkékhoz, épitéshez,
teszteléshez és iizembe helyezéshez, illetve Vallalkozo jelen Szerzddésben foglalt minden
egyéb kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez szilkséges.
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1.2

1.3

2.1

Miiszaki Dokumenticié jelenti a jelen Szerz6dés 1. Mellékletét képezd, a Létesitményre
vonatkoz6 miiszaki lefrdsokat tartalmazé dokumentumok Osszességét (ideértve a Megrendelé
rendelkezésére allo engedélyeket is).

Ptk. jelenti a Polgari Térvénykényvrol szolo 2013. évi V. tSrvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Villalkozo altal a jelen Szerz6dés teljesitésére vonatkozéan
adott és 2. melléklet alatt csatolt arajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tdbbletmunka jelenti a Szerzédésben és Miiszaki Dokumenticioban szerepld, de a
Vallalkozé tételes koéltségvetésében (2. melléklet) és a véllalkoz6i dij meghatérozasanal
figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkat, amely a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmasségahoz sziikséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése).

Villalkozéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatérozott dijat jelenti.

Taovabbi értelmezési szabilyok

A jelen Szerzddésben

(a) a fenti 1.1 pontban meghatdrozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is
vonatkoznak;

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a
hivatkozas megkonnyitését szolgélja, és a Szerzédés értelmezését nem befolyasolja;

(c) az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre tortén6 hivatkozasok
ellentétes rendelkezés hidnydban a jelen Szerz8dés elézményeire, pontjaira,
bekezdéseire, mellékleteire vonatkoznak;

(d) a jogszabélyokra torténd hivatkozasok mindig azok mddositasaira, kivételeire is
vonatkoznak, és minden egyéb hatdlyban lévd jogszabaly kés6bbi modositdsai, illetve
késObb hatilyba 1épo részei is beleértenddk;

(e) az egyes szamu megfogalmazasok tébbes szamban is értendbek és forditva;

® az egyes fejezetekbe wvald besorolds a jelen Szerz6dés és mellékletei
érvényesithetdségét nem befolyasolja;

(2) a megallapodasokra, nyilvéntartdsokra, okményokra, engedélyekre, szabalyzatokra
vagy egyéb iratokra (a jelen Szerzbdést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire
torténd hivatkozésok ezeknek az iratoknak a médositott, megvaltoztatott, kiegészitett,
hatalyét vesztett vagy megijitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen SzerzOdés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas esetén a jelen
Szerz6désben foglaltak irdnyadék. A jelen Szerz6dés mellékletei kozotti barmilyen
ellentmondas esetén az 1. Mellékletben foglaltak irAnyadoak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 pedig véllalja a Létesitmény teljes korii kivitelezését
az 1. és 2. szdmd Mellékletnek, a jelen Szerzodésnek, a sziikséges engedélyeknek, valamint a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleléen.
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2.2

3.1

3:2
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4.1

4.2

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozé éltal teljesitendé Munkaélatok
magukban foglaljdk a jelen Szerz6dés targyahoz kapcsolddd Gsszes eldkészitd és felvonulasi
munkét, az anyagminta bemutatasokat, a koztertilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a
miiszaki, hatosagi dtadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi és szavatossagi
munkék elvégzését a Létesitményben, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a
Munkalatok sordn esetlegesen okozott kérok helyreallitasat, valamint barmely egyéb

munkaélatot, amely a jelen SzerzGdés szerinti kivitelezéshez sziikséges.

VALLALKOZOI DiJ

A Vallalkozo a Létesitmény teljes korii kivitelezésének ellentételezéseként 49.510.957,- HUF
+ AFA, azaz negyvenkilencmilli6 — otszdztizezer - kilencszazotvenhét forint véllalkozdi
dijra (a tovabbiakban: Villalkozdi Dij) jogosult.

A Viéllalkozoi Dij atalanydij, és tartalmazza a Véllalkozd jelen Szerzddés szerinti teljesitésével
Osszefliggéshen felmeriild valamennyi koltségét fliggetleniil attél, hogy a Miiszaki
Dokumentédcioban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlazasi iitemtervben a
feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkozéi Dij
tartalmazza az euré-forint esetleges 4rfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit és azon
munkafolyamatok kdéltségeét is, amelyek jelen szerzodésben, illetve a mellékleteiben kiilon
nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak és azok meglevd és épiilé részekhez
csatlakozo feliileteinek komplett, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositisdhoz
sziikségszerlien hozzatartoznak. A Véllalkozé a Tobbletmunkit a Vallalkozéi Dij novelése
nélkil koteles teljesiteni, hiszen a Létesitmény teljeskorii kivitelezésére eredménykotelmet
vallalt. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 nem tériti meg a Vallalkozonak a
Tobbletmunkéaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét sem, amely a jelen Szerzddés
megk&tésének idépontjaban nem volt eldrelathato.

A jelen Szerzb6dés hatdlyba lépésének id6pontja nem befolydsolja a Vallalkozéi Dij Gsszegét
és a Vallalkozéi Dij egyoldalian nem modosithatd a jelen Szerzodés hatalya alatt.

Véllalkozd a Vallalkozasi Dijat a K&zbeszerzési Dokumentum, a Megrendeld igényei és a
végrehajtand6 feladat atfogo értékelését és attekintését kovetden, a hianyzo informaciokat
beszerezve ¢és a meglévd tervezési eltéréseket, hibakat ¢és hidnyossagokat kikiiszébolve
hatérozta meg. Vallalkozé semmilyen kdvetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendel6vel
szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok barmely vélt vagy valos hidnyossdga miatt.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld rogziti, hogy a Vallalkozoi Dijat eurdpai uniés tamogatas keretében elnyert
(tamogatasi  szerzodés szama: TOP-2-1.2-15-K01-2016-00001, 100%-0s intenzitasi
tdmogatasbdl finanszirozza. Megrendelé fenntartja a jogot, amennyiben a vallalkozd nyertes
ajanlati ara a fedezet Osszegét meghaladja azt kiegészitse sajat forrasbdl. A tamogaté a
tamogatas Osszegét kozvetleniill a Megrendeld, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy
kizarélag a Megrendeld tériti majd meg az egyes szamlak ellenértékét a Vallalkozo felé.

Fizetési litemterv
a) eléleg: Vallalkozd a netté Vallalkozoi Dij 5%-anak megfeleld mértékii, azaz
2.475.548,- Ft, de legfeljebb nettd 75 millio forint eldlegre jogosult a Kbt. 135 § (7)
bekezdése alapjan. A Vaillalkozd az eldlegbekérdt a szerzodés alairasanak napjan
allithatja ki, 15 napos fizetési hataridével. Amennyiben a Vallalkozd el6legbekérdt
nem allit ki, Megrendel6 gy tekinti, hogy Vallalkoz6 nem igényel el6leget. Az elbleg
elszamolasa a végszamlaban torténik.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

b) 1. részszamla: Villalkozé a netté Villalkoz6i Dij 25%-dnak megfeleld mértéki
részszamlat jogosult kiéllitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 25%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetben.

c) 2. részszamla: Villalkozd a netté Vallalkoz6i Dij 25%-anak megfeleld mértéki
részszamlat jogosult kidllitani a Létesitmény Megrendel Aaltal igazolt, 50%-os
késziiltségi fokanak elérését kivetben.

d) 3. részszdmla: Véllalkozd a nettd Vallalkozéi Dij 25%-anak megfeleld mértéki
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendelé altal igazolt, 75%-os
késziiltségi fokanak elérését kbvetden.

€) végszamla: Villalkozd a netté Vallalkoz6éi Dij 25%-4nak megfeleld mértéki
végszamlat jogosult kiallitani a 6.2. pont szerinti teljesitési igazolds szerzddésszerii
alairasa utan.

Vallalkozé minden szamlat a Megrendeld nevére €s székhelyére koteles kidllitani, valamint
azon koteles feltiintetni a Megrendeld és a Vallalkozé addszdméat. A szdmléhoz minden
esetben csatolni kell a teljesitési igazolds mésolatai példanyat. A szdmla fizetési hatarideje a
szamla kiallitasatol szamitott 30. nap. A fizetés idépontja a Megrendelé bankszamlaja
megterhelésének idSpontja. A nem szerzOdésszeriien és jogszeriien kiallitott, a Szerz6dés
szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazé szdmla nem fogadhaté be, ezekben az
esetekben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Amennyiben barmely, a jelen szerzédés alapjan ténylegesen esedékes Gsszeg kifizetése az
el6irt fizetés napjdhoz képest késedelmes, Vallalkozo késedelmi kamatra jogosult a ki nem
fizetett 6sszeg utdn a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
torténik, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dd
tervez6i €s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A-B.§-aiban foglaltakra.

A Villalkozé a jelen Szerzédés alapjan fennéllo semmilyen (meglévd vagy jovobeli)
kintlévOségét vagy kovetelését nem ruhazhatja at (ideértve, de nem kizérolag a faktoringot),
zalogosithatja el vagy terhelheti meg mas modon Megrendeld el6zetes irasos, szabalyszeriien
alirt jovadhagydsa nélkiil, melynek megadasar6l Megrendeld teljes mértékben sajat beldtasa
szerint dont.

A Megrendeld a Véllalkozonak fizetendé Vallalkozéi Dijba a Vallalkozéval szemben fennalld,
altala elismert egynemil és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.

A Villalkozé

a)  nem fizethet, illetve nem szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b)  koteles a Szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szaméara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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5.1

52

5.3

5.4

6.1

6.2

AZ EPITESI TERULET

A Megrendeld az Epitési Teriiletet a jelen Szerzédés hatilyba 1épésétdl szamitott 15 napon
beliil adja at a Vallalkozé részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyz6konyvet vesznek fel
és amelyet az e-napl6ban is rogzitenek. Az Epitési Teriilet atvételének napja az e-napléban
rogzitett datum. Az Epitési Teriilet atvételétdl a Villalkozo haladéktalanul kételes a
Munkélatokat megkezdeni. A Vallalkozo az Epitési Teriilet atvételétd] kezdve szabad és
folyamatos hozzaféréssel rendelkezik az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt az Epitési
Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt eszkézokre, az Epitési Teriileten 4ltala mar elvégzett
beruh4zisokra vonatkozoan.

A Villalkozé koteles a Megrendeld altal meghatérozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni és valamennyi jogszabély és hatdsagi eloiras altal meghatarozott minden feltételt
betartani.

A Villalkozé meggy6zoditt arr6l, hogy az Epitési Teriilethez vezetd megkdzelitési titvonal
megfeleld és rendelkezésre all. A Vallalkozd felel6s az épitkezés megkdzelitési itvonaldn a
tevékenyégébdl adédd szennyezbddések eltavolitasaért és kdrok elharitdsaért. A Megrendeld
nem felel olyan kovetelésekért, amelyek a Vallalkozénak az Epitési Teriileten torténd
épitkezés megkozelitési utvonalanak hasznalatabdl erednek.

A Munkélatok végzése sordn a Véllalkozé az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavard
tényezotol megovja, €s Vallalkozo gondoskodik a Munkalatokhoz sziikséges felszerelésnek és
anyagkészletének a tarolasardl, orzésér6l. A Vallalkoz6 az Epitési Teriiletr8] a Munkalatok
elvégzéséhez mar nem sziikséges minden térmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarit, és
elszallit. A teljesitési Igazolas ki4llitisdt megel6zben a Vallalkozé az Epitési Teriiletrol
eltakarit és elszallit minden felszerelést, tGbblet anyagot, térmeléket, hulladékot, veszélyes
anyagot, amelyek a Munkalatok elvégzése soran keletkeztek, vagy amelyeket akézben
hasznaltak. A Véllalkozé az Epitési Teriiletet a Megrendeld éltal elfogadott, rendezett és
biztonsagos éllapotban hagyja. Amennyiben Vallalkozé a jelen pont szerint nem tavolitja el a
hatra maradt felszerelést, tobblet anyagot, térmeléket, hulladckot, veszélyes anyagot, a
Megrendel6 azt a Vallalkozoé koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER
Teljesitési hataridok

Véllalkozé a szerzddés szerinti munkakat (azaz a Létesitmény kulcsrakész kivitelezését) a
szerzodés hatalybalépését kovetd 12 hénapon beliil koteles elvégezni.

4.2. pont szerinti szamlazas érdekében a Felek a 4.2 pontban foglalt késziiltségi fokok eléréset
minden egyes alkalommal jegyzokényvben rogzitik (ez lesz a vonatkozo szamlak melléklete),
amely azonban nem mindsiil a munkak Megrendeld altali atvételének miszaki €s mindségi
szempontbol. A 6.1) pont szerzédésszerl teljesitése esetén folytatjdk le a Felek a miszaki
atadas-atvételt és arrdl jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki dtadas-atvételi jegyz6kdnyv nem
mindsiil teljesitési igazolasnak.

Megrendeld a végszamla esetében a teljesitésigazolas killitasara akkor kételes, ha az alabbiak

mindegyike teljesiilt:

(a) a jelen Szerzédés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzodésbol fakado
kotelezettségeit a Vallalkozo hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozd miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv aldirasra keriilt és a Vdllalkozé a hibajegyzék szerinti
hibékat kijavitotta).
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

(b) a Villalkozé az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzokényvek alairasaval atadta a
Megrendel6nek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltak teljesitése
mellett;

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban meghatdrozott dokumentacion til a
Vallalkozo atadta a Megrendeldnek a teljes megval6suldsi dokumentaciot;

(d) a Véllalkozo irdsban meger0sitette a Megrendeld felé, hogy a Létesitmény vagy annak
barmely része tekintetében egyetlen alvéllalkozd sem tdmaszt semmilyen kdvetelést,
tovabba atadta az alvallalkozoi naplok igazolt lezardsat tanusité dokumentumot a
Megrendelonek;

(e) a Vallalkoz6 a 8. pontban foglalt valamennyi kotelezettségének eleget tett.

A teljesitési igazolas kiallitdsanak feltétele a Megrendeld altal kijelslt miiszaki ellenér altal
kibocsatott miiszaki igazolas. Amennyiben a teljesités nem szerz6désszerti, a Megrendelé a
teljesitési igazolas kiallitdsat megtagadhatja és a Vallalkozo a tobbletkoliségek viselése mellett
koteles tovabbra is szabalyszeriien teljesiteni.

A teljesitési igazolés aldirdsara jogosult személy a Megrendeld részérdl: [Dr. Szentirmai Istvén
polgarmester (tel: +36 20 2473498, +34 595 150, e-mail: polgarmester@acsvaros.hu], mig a
Villalkozd részérél: [Arpds Annamaria Roézsa] (tel: +36 20 4560740; e-mail:
[buda.hidkft@gmail.com]).

Megrendel6 el6teljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Véllalkozé a Vallalkozéi Dijon
feliil nem jogosult tovabbi ellentételezést kvetelni.

Felek megdllapodnak, hogy jelen Szerzédés szerinti teljesitést illetd esetleges vitdik nem
késleltetik a jelen Szerzodésben vallalt ktelezettségek teljesitését.

A Felek megéllapodnak abban, hogy ha a Vallalkozd barmely okbdl — kivéve a Vis maior
esemény kovetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hataridéhoz vagy az
engedélyezési kotelezettségek tekintetében a 8. pontban meghatérozott barmely hataridéhéz
képest késedelembe esik, ugy kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban:
Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjéra
vonatkozdan a nett6 Véllalkozdi Dij 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettd véllalkozéi dij 20%-a.
Amennyiben a Véllalkoz6 késedelme kovetkeztében a Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont
szerinti maximalis értéket, Gigy a Megrendeld jogosult felmondani a szerzddést, és
meghitsulasi kotbért kévetelni a Véllalkoz6tol. Felmondas esetén Megrendeld és Vallalkozo
kotelesek a felmondas kdzlésének napjan fennalld allapot szerint elszdmolni egymassal.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozéd felréhaté magatartdsa, a teljesités megtagadisa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelents késedelme vagy hibas teljesitése miatt
meghitsul, a Véllalkozé a teljes netté vallalkozdi dij 30%-anak, azaz harminc szdzalékanak
megfeleld meghitsulasi kotbért (a tovabbiakban: Meghitsuladsi Kotbér) koteles megfizetni és
koteles a Megrendeld ezt meghaladd esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti karat is
megtériteni, a polgéri jog altalanos szabédlyai szerint. A Késedelmi Kotbér mértéke a
Meghiusulasi Kotbérbe beszamitando.

Amennyiben a jelen szerzédés Elézmények pont B) pontjdban meghatérozott
kornyezetvédelmi-fenntarthatdsagi véllaldsokat a Véallalkozé maradéktalanul, igazolhatban
nem tartja be, a késedelmi kotbér mértékével megegyezd mértékii kotbért koteles a
Megrendel6 részére fizetni addig az idSpontig, ameddig a vallalasok betartasat nem igazolja
Megrendeld részére. A késedelmi kotbér maximuma a teljes nettd vallalkozoéi dij 20%-a.
Amennyiben a Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximélis értéket, ugy a
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7.
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8.1.

Megrendeld jogosult felmondani a szerzédést, és meghinsulasi kotbért kovetelni a
Vallalkoz6tol.

Megrendeld fenti 6.5 — 6.7 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld
egyéb jogszabaly alapjan a Viéllalkozé szerzédésszegése esetén fenndllé jogainak
korlatozasaként (ideértve tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadasa nem
jelenti azt, hogy Megrendeld késedelmi kotbérigényérdl lemondott volna.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendeld a sajat koltségén a kivitelezési idOtartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
Szerzédésben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajtd
személyt, mint épitési miszaki ellendrt koteles kijeldlni. Az épitési miszaki ellendr a
Megrendeldnek a Villalkozdval a kivitelezési idotartam sordn a Véllalkozés koordinécidjara
iranyuléan folytatandd kommunikécié céljabél kijelslt kapcsolattartéja, tovabba a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A Megrendeld mindenképpen kijeldl
vizgazdalkodasi épitmények épitésének miiszaki ellendrzésére jogosultsiggal rendelkezd
szakagi miiszaki ellendrt és kozlekedési épitményekre, mint sajatos épitményfajtak miiszaki
ellendrzésére jogosultsaggal rendelkez6 miiszaki ellenért. A koordinacidval Osszefiiggd
{igyekben a miiszaki ellendr nyilatkozatai ennek megfeleléen egyenértékiiek a Megrendeld

nyilatkozataival.
Miiszaki ellenér adatai:

neve: Nyitrai Zsolt (ME-KE 08-0882, NUJ szam: 365614180) vagy Dobos Szabolcs (ME-VZ
08-0857, NUJ szam: 593699896)

cime: 9023 Gyér, Fehérvari ut 28.

telefon: +36 70-3800448

e-mail: nyitrai.zsolt@nyekgroup.hu

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§-dban foglaltaknak megfeleléen a Munkélatok
kivitelezésének feliigyeletére a Viéllalkozé koteles felelés miiszaki vezet6t megbizni.
Kivitelezési munka végzése esetén a felelos miiszaki vezetének (vagy épitésvezetének, mint
helyettesének) mindig, folyamatosan az Epitési Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a
Munkalatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEL FELELOSSEGE

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, illetve az
eurépai unids eldirasok kotelezben alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes
tlizvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi eldirdsokat, illetve a jogszabalyokban vagy az
eurdpai uniés eldirdsokban elirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A
Vallalkozé véllalja, hogy a Létesitmény minGsége megfelel mind a felhasznalt épitbanyagok,
mind a szerkezet és mindezek kivitele szempontjabdl a Szerzédésnek, a vonatkozo
engedély(ek)nek, tovabba, hogy a Vallalkozé a vonatkozé magyar szabvanyok és eldirdsok
szerint, 1. osztalyl mindségben végzi a kivitelezést. A Vallalkozo az altala elvégzendd
Munkélatok béarmely részére vonatkozé minden egyes enged€lyt, jogositvanyt vagy
jovahagyast ésszerll idén beliil megszerez, figyelembe véve a berendezések és épitdanyagok
szallitasi idejét, illetve a Munkalatok befejezéséhez sziikséges idét. A Véllalkozé a
Munkalatokat a jelen Szerzddés rendelkezései szerint és a hasonld 1étesitmények fejlesztésével
foglalkoz6 szakmai véllalkozoktol elvarhaté legjobb gyakorlatoknak megfelelden teljesiti.
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8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

A bontési és épitési hulladékokrdl a Vallalkozénak nyilvantartast kell vezetnie, a munkélatok
befejezését kovetden a bontdsi és az épitési hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladék
kezel6k atvételi igazolasait at kell adni a Megrendel§ részére. Ez a teljesitési igazolas
kiadasénak eldfeltétele. Ha a hulladék mennyisége eléri a jogszabélyban meghatérozott
mennyiséget, akkor ezek kornyezetvédelmi hatésag felé torténd benyujtdsa a Megrendeld
feladata.

Villalkozo vallalja, hogy a Szerzbdésben meghatérozott feladatokat teljes korilen végrehajtja,
ideértve minden olyan munkat, munkarészt (fiiggetleniil att6l, hogy az a terven jelolésre
keriilt, vagy leirdsa megtortént-e), mely a Szerz6désben szerepld feladatok szakszerii és
Megrendel6 jelen Szerzédésben rogzitett igényeinek megfelelé elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatdlyos jogszabélyoknak, magyar szabvanyoknak, eldirasoknak,
irdnyelveknek és a Szerzédésben foglalt elvarasoknak megfelelé rendeltetésszerti
hasznélatdhoz, lizemeltetéséhez sziikséges.

Jelen Szerzédés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozét a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet alapjan fennallé kotelezettségei aldl.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges valamennyi
jogszabalyi feltételnek megfelel, jogosultsdggal rendelkezik és a jelen Szerzédés idétartama
alatt is eleget tesz ezen kovetelményeknek.

A Villalkozé a Munkalatok tervszerli @sszehangoldsdra vonatkozéan mérfoldkd szerinti
titemezest koteles késziteni. A Vallalkozo az egyes munkaszakaszok elkezdését megeldzben
bejelenti a Megrendel®nek a tervezett Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok
elérehaladasarol. A véllalkozd kételes épitmény és réteg eltakarasi engedélyt kérni a miiszaki
ellenértdl. A bejelentést min. 48 draval kordbban kell megtennie.

A Munkaélatokhoz sziikséges szerszdmokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a
Villalkozo6 biztositja sajat feleldsségére és sajat koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges
mértékben. Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok, gépek,
berendezések mindsége megfelelien a gyarté orszdgokban alkalmazott szabvanyok
eléirasainak gy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egészség- és
munkavédelmi el8irasokat. A Vallalkozé minden, az Epitési Teriiletre szallitott felszerelése
kizarolag a Munkalatok elvégzésének és teljesitésének céljat szolgalhatja. A Villalkozd
megfeleld Gvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerd egészségének és biztonsaganak
védelme érdekében.

A Véllalkozé alvéllalkozdo(k) igénybevételére kizardlag a Kbt. 138, § rendelkezéseivel
Osszhangban jogosult és a Munkélatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik
megfeleld képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a
Jjogszabélyi kovetelményeknek. A Villalkozé altal a teljesitésbe bevonni alvéllalkozdkat,
tovdbba a Vallalkozo kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan, hogy a
bevonni kivant alvéllalkozok nem allnak kizaré okok hatdlya alatt a 2. szdmu melléklet
tartalmazza. A Villalkozo koteles a Szerzddés teljesitése alatt minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozni
arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.

A Vallalkoz6 vallalja, hogy az alvéllalkozd(i)val kotitt szerz8désben megkdveteli, hogy az
alvallalkozé(k) nem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésének 65%-4t meghaladé mértékben
tovabbi kézremiikddot. A Vallalkozé az alvallalkozdval kotott szerzddésben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkill szdmitott ellenszolgaltatis 10-10%-at elérd
biztositékot kéthet ki.
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A Villalkozo véllalja, hogy az alkalmassdga igazolasa korébe bevont és bemutatott, valamint a
nyertes ajanlata értékelése korébe bevont erbforrdsait, képességeit, szakmai kvalifikaciot,

tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajanlatanak megfeleléen Megrendeld rendelkezésére tartja.

8.8. A Vallalkozé felelds a berendezések, épitdanyagok, a vallalkozéi felszerelés €s egyeb, a
Munkalatok elvégzéséhez és a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért,
szallitasaért, atvételéért, kirakoddsaért és biztonsigos tarolasaert.

8.9.  Villalkozd kételes a kivitelezés alatt elektronikus épitési napld(ka)t (ideértve amennyiben
relevans a parkolora €s kozlekedési épitmények sajitos napldjat is) vezetni a 191/2009.
(IX.15) Korm. rendelet szerint. Véleménykiilonbség esetén a naplobol mindkét fél
allaspontjénak egyértelmilen ki kell tinnie. A helyszini képviseldk nincsenek feljogositva a
Szerzédés médositasira, sem olyan egyezség megkotésére, amely a Szerz6dés rendelkezéseire
befolyassal van.

Abban az esetben, ha a naplobejegyzés a Szerzddés esetleges modositasat (pénziigyi, hatarido,
stb.) vonnd maga utdn, akkor haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t) munkanapon belil a
Véllalkozonak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerzodéstd] eltérd teljesitésre kizarolag az
egyeztetés eredményeként aldirt szerz0désmodositas jogositia fel a Vallalkozot.
Szerz6désmodositas hidnyaban pénziigyi- vagy hataridé-modositas nem hajthat6 végre.

8.10. A Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkélatokkal
kapcsolatos kotelezettségét, a Megrendel6 jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriild igazolt koltségeket a
Villalkozotél behajtani. Ez a rendelkezés a SzerzOdésben vagy jogszabalyban eldirt mas
jogkovetkezmények mellett is alkalmazand6. A Viéllalkozé helyett jelen pont szerint elvégzett
Munkalat teljesitése nem befolyasolja a hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket
Véllalkozo jelen Szerz6dés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

8.11. A Villalkozé a Tobbletmunkik elvégzésére is koteles és a Tobbletmunkék elvégzése utan a
Villalkozdi Dijon feliil kiilén dijazésra nem jogosult. Felek megéllapodnak abban, hogy a
Megrendeld nem tériti meg a Véllalkozénak a Tobbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét sem, amely a jelen Szerz6dés megkotésének idopontjaban nem volt elérelathato.

8.12. A Megrendelé a Munkalatok megvaldsitdsa sordn a Munkalatok elérehaladéasat jogosult a
helyszinen ellenbrizni. A Megrendeld a teljesitést a Miiszaki Dokumenticié és a jelen
Szerz6dés rendelkezései alapjan vizsgalja meg €s értékeli.

8.13. A Véllalkozét terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karvesz€ly az Epitési
Terlilet Megrendelo részére térténo visszaadasaig.

8.14. A Villalkozé kételes a Vallalkozo 4ltal bevont alvallalkozok munkajat dsszehangolni.

8.15. A Vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak
kovetkeztében ronak ki, hogy Véllalkozo jelen Szerz6dés teljesitése soran nem tett eleget jelen
Szerz6dés szerinti vagy jogszabalyi kotelezettségeinek. A vonatkozé engedélyek (amennyiben
felmeriil) eléirasainak megsértésébdl szdrmazé minden koltségért vagy karért is a Vallalkozo
felel.

8.16. A Vallalkozo a jelen Szerzédés aldirdsaval kizarSlagos és korlatlan felhasznéldsi engedélyt
biztosit a Megrendelének az 4ltala — vagy alvallalkoz6ja, munkavillaloja, kozremikoddje altal
— a jelen Szerzddés alapjan készitett szellemi alkotdsnak min&siild tervekre, Munkalatokra
(Kizdrélagos Felhasznalisi Engedély). A Kizér6lagos Felhasznaldsi Enged€ly kiterjed a
jelen Szerzddés alapjan elkészitett dokumentumok, egyéb szellemi alkotasok (a
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Dokumentumok) atdolgozasara, akar fizikai formaban, akar elektronikus aton térténd
tébbszdrozésére, kép formédjdban vald rogzitésére, illetve a Dokumentumok szdmitégéppel
vagy mas eszkozzel elektronikus adathordozora torténé masolasira. A Kizardlagos
Felhasznalasi Engedély alapjan mind a Megrendeld, mind az éltala kijeldlt harmadik személy
felhasznalhatja, atdolgozhatja a Dokumentumokat. A Véllalkozd tovabbi felhasznalasi
engedélyt senkinek nem adhat a jelen Szerzédés keretében létrejott Dokumentumokra
vonatkozoan. A Villalkozo a jelen Szerzddés teljesitését kovetden nem jogosult a
Dokumentumok felhaszndlasara. A Villalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy a
Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Véllalkozénak, sem harmadik személynek nincs és —
idobeli, teriileti és egyéb korlatozas nélkiil — a jéviben sem lesz olyan szerz6i vagy egyéb, a
szellemi alkotdsok korébe tartozd joga, amely a Megrendelét barmilyen médon vagy
mértékben akadalyozna a szellemi alkotasok kizarolagos felhasznaldsdban. A jelen pontban
foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerz6i jogokra, amelyek atruhazasa, illetve
atszallasa jogszabély erejénél fogva kizart. A jelen pontban meghatarozott kotelezetiség
teljesitésének, illetve a Kizarélagos Felhasznalasi Engedély megadédsanak ellenértékét a
Vallalkozoi Dij magaban foglalja.

9. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

9.1. A Villalkozd a jelen Szerzddés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozdan a végteljesitési
igazolas kidllitdsanak napjatél szamitott 48 hénap idStartamra (Jotallasi Idészak) teljeskori
jotallast vallal azzal, hogy ez nem lehet révidebb, mint a jogszabalyokban kételezen eldirt

szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

9.2. Ha a Villalkoz6 nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy kérokat a
miszakilag indokolt lehetd legrovidebb id6n beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia
lehivésara vonatkozé jogat nem korlatozva — a Véllalkozd kéltségére és kockazatira maga
végezheti el a munkéat, vagy azt més véllalkozéval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a
Vallalkozo altal vallalt j6tallast.

9.3.  Tekintettel arra, hogy a jelen Szerzddés egyes elemei indokoljak, Megrendeld fenntartja a
jogot arra, hogy a teljesitési igazolas kiallitdsanak napjatol szamitott 12 hénapos iddszakon
belil a Létesitmény kivitelezését ismételten feliil kell vizsgalni, utdfeliilvizsgélati eljards
keretében. Megrendeld késziti eld ezt az eljarast, melyre a Vallalkozét meg kell hivnia, 30
nappal annak megkezdése el6tt, a hibajegyzék egyidejii csatolasival. A Felek ezen eljarasrol
jegyzokonyvet tartoznak felvenni. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a résztvevknek a
szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Véllalkozé altal elismert hibdk kikiiszobdlésének
hataridejét.

10. BIZTOSITEK

10.1.  Vallalkozé a jelen Szerzddés alairasaval egyidejiileg koteles feltétlen és visszavonhatatlan
teljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsétani, valamint a mfiszaki atadas-
atvétel lefolytatdsaval egyidejlileg, vagy azt kévetSen legkésébb a teljesitési igazolas
alairasaig jotallasi biztositékot adni. A biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
formaban nyijthatd azzal, hogy a teljesitési biztositéknak a szerzOdésszeril teljesitést igazold
atadas atvételig, a jotallasi biztositéknak a Jotallasi Idoszakban kell érvényesnek lennie. A
biztositékok Osszege a netté Vallalkozéi Dij 5%-dnak kell, hogy megfeleljen, melyet a
Villalkoz6 atutal a Megrendeld felé. Megrendeld — amennyiben Véllalkozé jelen
Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek, ideértve a garancialis kitelezettségeket is nem tesz
eleget — jogosult a biztositékbol kielégitést keresni.

10.2. A 10.1. pont szerinti biztositék célja a Megrendeld jelen Szerz6désbél fakado, Vallalkozéval
szembeni esetleges koveteléseinek biztositasa. A  Megrendeld jogosult koveteléseit
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kozvetleniil a biztositék Osszegébdl kielégiteni, ez azonban nem érinti a biztositék Gsszegén
feliili kveteléseit.

11.  BIZTOSITAS

11.1.  Véllalkozé koteles a kivitelezés teljes idotartamara legaldbb 10.000.000,- Ft/év 5.000.000,-
Ft/kar kartéritési limitli, altalanos- és szolgaltatdi, épités-szerelési felel0sségbiztositas
megkotésére és fenntartdsara, amelynek fedezeti hatélya kiterjed a Szerzddés targyaban
okozott karokra és a kovetkezményi karokra egyarant. A Vallalkozo6 koteles a szerzodéskotést
kévetd 30 (harminc) napon beliil dtadni a Megrendel szamara a biztositdsi kétvényt és a
feltételrendszert. A biztositas Magyarorszagon bejegyzett vagy a hataron atnyuld szolgaltatds
keretében az MNB engedélyével rendelkez6 biztositotarsasaggal kotendo.

12. A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

12.1. A jelen Szerzddés mindkét Fél altali aldiras utan, az alairas napjaval lép hatalyba. A jelen
Szerz6dés a Felek Szerz0désbdl eredd kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével szilinik

meg.

12.2. A jelen Szerz6dést barmely Fél jogosult azonnali hatéllyal megsziintetni irdsban, amennyiben
a masik Fél a jelen Szerz8désbsl eredd, vagy jogszabdlyon alapuléd barmely Iényeges
kotelezettségét silyosan megszegi és irasos felszolitasra sem orvosolja.

12.3. A Szerzddés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt altalanos elélléasi
jog is. A Megrendeld a jelen Szerzddés szerinti szolgaltatas egésze, valamint annak egy része
vonatkozéasban is elallhat a Szerz6déstol. A Megrendeld a jelen pont szerint gyakorolt elallasi
jogéat nem koteles indokolni ¢s elallasa miatt kizarélag az elvégzett munkak utan jaré meg nem
fizetett Viallalkoz6i Dij megfizetésére korlatozadik a feleldssége.

13. VEGYES RENDELKEZESEK

13.1.  Jelen Szerz6désre a magyar jog iranyado.

13.2  Felek alkalmazzik a Kbt. 131. § és 143. § (3) bekezdéseinek rendelkezéseit.
13.3. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzodés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a jelen szerzédés tobbi rendelkezeését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is megorzik teljes hatalyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek
az érvénytelen rész nélkiil nem kotdtték volna meg a jelen Szerzodést

13.4. Joglemondas

A Felek jelen Szerzddés barmely rendelkezésének teljesitésérol valé lemondésa csak akkor
tekintend hatdlyosnak, ha irdsban, az adott Fél altal szabélyszerlien, a modositdsok
alafrasdaval megegyez6 moédon alairva torténik. Az adott Fél jelen Szerzddés valamely
meghatérozott rendelkezésének teljesitésérél valé lemondasa nem tekintendd az adott
rendelkezés jévobeli teljesitésérol vagy a Szerzddés barmely mds rendelkezésének a
teljesitésér6l valé lemondédsnak. A Szerz6désbdl fakadé valamely jog gyakorldsanak
valamelyik Fél altali elmulasztasa vagy késedelme nem mindsiil az arr6l valé lemondasnak, és
a Szerz6désbdl fakadd valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorldsa nem zarja ki annak
kés6bbi gyakorlasat.

iy



13.5. Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilalls, elére nem
lathaté és el nem harithato kiils6 tényez6. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba,
hogy a rossz, vagy a Munkalatokat nehezit6 iddjarast nem tekintik vis maior eseménynek.
Felek az ilyen jellegli eseményekrd] azok megtorténtét kévetd 1 munkanapon beliil, irasban
kotelesek értesiteni egymast, mellékelve az esemény leirdsat, az érintett ktelezettségeket és a
teljesitésben varhato késedelmet. Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis
maior 4ltal érintett Fél mentesiil a kotelezettségei aldl.

Amennyiben az elharithatatlan kiilsé ok miatt a Szerz6dés teljesitése kilencven (90) napot
meghalad6 késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerz6déstdl elallni azzal, hogy a
mésik Félnek az ilyen elallés 4ltal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzOdéses kotelezettségek
teljesitése aloli felmentés okaként elfogadhaté legyen, a jelen Szerzddés teljesitésében
megakadélyozott Fél koteles a masik Felet a fenti rendkiviili kdriilmények eldallasardl irasban
tdjékoztatni. Ezt a tajékoztatast jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyujtani feltéve, hogy a vis
maior esemény ebben nem akadalyozza meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bealld
késedelem varhaté id6tartamat is fel kell tiintetni.

13.6. Birosagi kikotés

A Felek a jelen Szerzddésbdl vagy azzal Osszefiiggésben, annak megszegésével,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitaikra (hataskortol és
pertargyértéktdl fliggben) kikdtik a Tatabanyai Jarasbirésdg és a Tatabanyai Torvényszék
illetékességét.

13.7. Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerzédés teljesitése soran vagy azzal
dsszefliggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan informéaciét, amelyet
még nem hoztak nyilvanossagra, és amelynek kozlése a masik Félre vagy a masik Féllel
kapcsolatban 4116 mas jogalanyra hatranyos kovetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hatranyos
megitélését eredményezhetné, gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek
gondoskodnak tovdbbd arr6l, hogy személyzetiik, tandcsadojuk és a velitk szerzédéses
kapcsolatban 4116 egyéb felek ezt a titoktartdsi kotelezettséget az adott Féllel fennalld
Jogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kévetben betartsak.

13.7 A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés modositasa vagy modosuldsa kizardlag irisban, a Kbt.
141. §, valamint a kapcsol6dé végrehaijtasi rendeletek rendelkezéseivel Gsszhangban torténhet,

Mellékletek:

1. melléklet: K6zbeszerzési Dokumentumok

2. melléklet: Vallalkozo ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listdja, valamint
a Viéllalkoz6 nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozék nem 4llnak
kizard okok hatalya alatt

3. melléklet: Biztositasi kotvény (30 napon beliil adja 4t a Véllalkozé)

4. melléklet: Teljesitési biztositék



Felek a jelen Szerzddést elolvastdk és értelmezték, és miutan a szandékukkal tdkéletesen

megegyezbének talaltak, cégszeriien alairtak.

Kelt: Acs, 2020. november 16.

; - Atcs Varos Onkormlanyzat
=+ Dr. Szentirmai Istvan polgédrmester
Megrendeld

Pénziigyileg ellenjegyzem: Acs, 2020. november 16.
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pénziigyi osztalyvezetd
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