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1  E L Ő Z M É N Y E K .  

1 . 1  A  M E G B Í Z Á S  L É T R E J Ö T T E .  

Az Ácsi Polgármesteri Hivatal (2941 Ács, Gyár utca 23.) megkereste a KOVIT-TERV 

Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft-t (2891 TATA, Fazekas u.: 11.), hogy 

az Ács, Gyár utca – Postaköz- Fő út és Zúgó – utcákban és közvetlen környezetükben 

belterületi vízrendezés (csapadék elvezetés) tárgyában engedélyezési és kiviteli tervet 

készítsen.  

A befogadó, a Concó patak (II. o. vízfolyás) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségének kezelésében van. 

A KOVIT-TERV Kft, és annak szakmai elődje, a Komáromi Vízgazdálkodási Társulat tervező 

csoportja évtizedek óta végez hasonló jellegű tervező munkákat, rendelkezik a feladat 

ellátásához szükséges tervezői jogosultsággal, így a megbízást elfogadta. (A jogosultságok 

igazolásai a Műszaki leíráshoz lettek csatolva.) 

1 . 2  T E R V I  E L Ő Z M É N Y E K .  

A KOVIT-TERV Kft szakmai elődje, a Komáromi Vízgazdálkodási Társulat tervező csoportja 

1984-ben már készített tervet a terület túlnyomó részének csapadékvíz elvezetésére, (Ács 

Nagyközség belterületi vízrendezés, Tervszám: 152/83.) de ez már a sok egyéb közmű 

beépítés miatt aktualitását vesztette. Az elvezetés elvi megoldása, illetve a tervezési 

koncepció azonban továbbvihető, így az abban foglaltakat ahol lehet, figyelembe vesszük és 

felhasználjuk. 

A csapadékvíz elvezetés sürgős kialakítását még a Gyár utca, Fő utca és a Postaköz 

útburkolatának tervezett átépítése is indokolja. Az útburkolatok átépítése, parkolók 

kialakítása, útpálya szélesítések a régi nyomvonal megváltoztatását teszik szükségessé. 
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2  J E L E N L E G I  H E L Y Z E T .  

2 . 1  A  T E R V E Z É S S E L  É R I N T E T T  T E R Ü L E T  F Ö L D R A J Z I  E L H E L Y E Z K E D É S E .  

ÁCS város Komárom-Esztergom Megye ÉNy-i részén található, a Duna folyamhoz közel, 

Budapest-Hegyeshalom vasútvonal, és az 1. sz. főút által van két részre osztva, (mindkettő a 

Duna medrével közel párhuzamosan halad). A város szerkezetét ez a tagoltság határozza 

meg. A város több önálló névvel megkülönböztetett település-résszel rendelkezik, a vasúttól 

délre a K-i oldalon van az Etelka-telep, a vasútvonaltól É-ra a Pénzásás, mellyel átellenben a 

vasút túloldalán a már nem működő Cukorgyár, és az ahhoz kötődő Kolónia. 

A régi teleülés-központ a Székes patak, a Concó és a Malom-árok által tagolt alacsony 

dombhátakat foglalja el, és fokozatosan kiépült régi „nőtt falu” központi rész mellett a 

tervszerűen kiépített rendezett családi-házas lakótelep jelleget mutató részeket is találunk 

itt.  

A terv által érintett terület kiválasztásának az oka az, hogy az Önkormányzat rendezni 

kívánja a város központi részéből a Fő utca Árpád és Gyár utcák közötti szakaszát, valamint a 

Gyár utca DK-i részét. A Zúgó utca bevonására a tervben a befogadó vízfolyással való 

kapcsolat megteremtése érdekében van szükség. A tervben érintett területen alkalmazott 

megoldások szervesen bele illeszthetők majd a város csapadékvíz elvezetési tervébe. 

A Fő utca a régi faluközpontok szélességével épült meg, ahol helyet adtak a vásárok és 

búcsúk megrendezéséhez. Nagyjából K-Ny-i irányú, és a tervben érintett szakasza 

gyakorlatilag egyenes (leszámítva a K-i végénél lévő enyhe ívű É-i irányú törést). 

 A Gyár utca a Fő utca és a Vasútállomás között létesít kapcsolatot. Az iránya kb. É-D-i, 

nagyobb részben közel egyenesnek tekinthető, a Fő utcához csatlakozó szakasza enyhén K-i 

ívű. A D-i felső része intézményi, az alacsonyabban fekvő É-i része pedig inkább ipari és 

Tisztviselő-telepi megjelenéssel jellemezhető. 

A Zúgó utca a Fő utca tervben érintett szakaszának K-i végétől DK-i irányba halad, a régi 

falusias telek-kialakítás szerint a dűlőutak nyomvonalát rögzítve épült ki. Bár eléggé sok apró 

törést mutat, nagyjából egy D-re kanyarodó ívet mutat. 

A Gyár utca a Fő utcába csatlakozik, míg a Zúgó utca a Fő utcától indul ki, K-i irányba a 

Concó patak felé. 

A Posta köz a Fő utca és a Gyár utca között helyezkedik el. A város centrumát a Posta köz 

és környéke képezi. 
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Összességében a település zömmel családi házas beépítettségű, jellemzőek a földszintes, 

vagy 1 emeletes épületek. 

2 . 2  D O M B O R Z A T I  V I S Z O N Y O K .  

A tervezéssel érintett belterület viszonylag sík, mélypontja a Postaköz és a Fő utca 

találkozása környékén helyezkedik el. A Zúgó utca viszont meredeken lejt a Concó patak felé. 

Általános értelemben elmondhatjuk, hogy a tervezéssel érintett terület a Duna- terasz 

képződményen helyezkedik el. Anyagában a felszíni – többé-kevésbé humuszos, illetve 

feltöltés – fedőréteg alatt homok, iszapos homok, és iszap talajok találhatók. A folyami 

lerakódásból képződött talajokra jellemzően a szemcsés rétegek helyezkednek el a mélyebb 

rétegekben. 

A területen a vízelvezetéssel kapcsolatos lakossági panaszok nagyobb része a kertek, 

pincék elöntésével, illetve tartós vízborítottságával voltak összefüggésben. Ilyen jelenségek 

általában a magas talajvízzel függenek össze, de a talajmechanikai feltárás szerint a talajvíz 

általános szintje a terep alatt átlag 2,5 – 3,1 m-ben jelölhető meg. 

2 . 3  T A L A J -  É S  T A L A J V Í Z  V I S Z O N Y O K  

Ács város központjának út és közmű rekonstrukciós terveihez 2011 májusában a 

GEOSZFÉRA Kft elkészítette a talajvizsgálati jelentést. 

A talajvizsgálati jelentés lényegesebb megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze: 

7 talajmechanikai fúrás készült a Gyár és Fő utak környékén 5m mélységig.  

A kutatófúrások 2011. április 04.-én lettek lemélyítve. 

2.3.1 Talajrétegződés: 

A megkutatott terület talajviszonyai nagyjából homogének. 

A felszíni réteg 1,3-1,5m mélységig iszapos homok, részben feltöltés 

1,0 - 3,7m között szürke, jól graduált, finom szemcsés homok, homokos iszap 

3,7m alatt durva szemcsés réteg található, mely a homokos kavics és kavicsos homok 

réteg határán mozog. Ez a tipikus Duna terasz képződmény. 

2.3.2 Talajvíz viszonyok: 

A talajvízszint a felszín alatt 2,5 - 3,1m mélységben található. 

A kivitelezés során a mértékadó talajvízszint 115,40 mBf. 
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2.3.3 Víztelenítés: 

Nagyobb mélységű csatorna szakaszokon víztelenítési nehézségek jelentkezhetnek. 

A kivitelezést célszerű a késő nyári időszakokra ütemezni, olyankor, amikor a Duna is 

alacsony vízállású. 

2.3.4 Fejtési osztályok: 

III. osztályú talajokra kell felkészülni. 

2.3.5 Munkatér határolás: 

A visszatöltött talajok miatt fokozottan számítani kell az állékonysági problémákra. 

1m-nél mélyebb munkagödör vagy munkaárok esetén zártsorú dúcolást kell alkalmazni. 

A csapadékvíz elvezetést már a munkálatok megkezdésekor meg kell oldani. 

A kitermelt anyagot a csúszó lapon kívül kell deponálni. 

2.3.6 Csatornafektetés: 

A felszíni anyagok ágyazati anyagként nem használhatóak. 

A mélyebb szakaszokon található kavics már ágyazati anyagként felhasználható. 

A csövek mellé és fölé 30cm vastag kavics anyag tölthető vissza, melyet 85%-ra kell 

tömöríteni 

2 . 4  A  V Í Z R A J Z I  V I S Z O N Y O K .  

A területről lefolyó és összegyűjtött csapadékvizek befogadója a Concó patak II. o. 

vízfolyás, mely a Duna jobb parti mellékága, és az É. D. Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségének kezelésében van.  

 A Székes patak közcélú vízfolyás, mely a település nyugati oldalán folyik, a Komáromi 

Vízitársulat (KOMÁROM, Zrínyi M. u.: 45.) kezelésében van. 

A település vízrendszeréhez tartozik az Ácsi Horgásztó, valamint a horgásztó feletti un. 

„Dudás” tavak. 

A településen található a Malom patak (keleti terület). A Concó patakon levonuló 

nagyobb árhullámok szoktak komoly zavarokat okozni a település életében. 

A település vízelvezető árkai a kis lejtések miatt hamar feliszapolódnak, ezért folyamatos 

karbantartást igényelnek. 

A terv kismértékben megváltoztatja a lefolyási viszonyokat, mert a Gyár utca és a Fő utca 

csatlakozásánál a munkálatokra kijelölt terület egységes kezelése miatt a Gyár utca Székes 
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patak felé eső vízgyűjtőjéből egy kb. 1,5 hektáros területről származó vizeket a Concó felé 

tereli. Ennek a változtatásnak a következményei nem számottevőek, mert egyrészt a Székes 

patak is a Concóhoz kapcsolódik, másrészt a Székes patak alacsony áramlási sebessége miatti 

gyakori vízelvezetési problémákra kedvező hatású a részleges terhelés-csökkentés.  

2 . 5  T U L A J D O N V I S Z O N Y O K .  

A vízrendezéssel közvetlenül érintett területek a belterület része, túlnyomó részt Ács 

Város Önkormányzata tulajdonában vannak.  

A helyrajzi számokat tartalmazó felsorolás külön táblázatban szerepel, mely a Műszaki 

leírás mellékletéhez lett csatolva 

Az érintett területek nagysága: vízgyűjtő vonatkozásban: 24,47 ha, művelési ág 

változtatásra csak a hordalékgyűjtő elhelyezése miatt kerül sor a befogadó melletti 798 hrsz.-

ú táblán, a helyszínrajzon feltüntetett mértékben. (A műtárgy által elfoglalt terület + kezelő-

sávok.) 

2 . 6  É G H A J L A T I  V I S Z O N Y O K .  

A terület a BACSÓ-féle éghajlati felosztás szerint a III. Kisalföld, 16. Komárom-Esztergomi 

síkság körzetbe tartozik. 

A terület éghajlatát a kétféle tengeri befolyás határozza meg, ugyanis az Atlanti-óceán 

nyáron hűvös, télen enyhe, mindig párás levegője itt keveredik a Földközi-tenger nyáron 

meleg, még párásabb, és télen még enyhébb levegőjével. Ebből származóan ez az ország 

egyik leginkább kiegyenlített éghajlatú területe. Az éghajlati szélsőségek itt tompítottabbak, 

a déltengeri áramlások miatt a tél enyhe, és aránylag csapadékos.  

A széljárás viszont élénk, az uralkodó szélirány É-i és ÉNy-i. 

Az évi csapadék átlag:    591 mm. 

A csapadék éves átlaga:    550 – 600 mm között ingadozik. 

A tenyészidőszaki (III. 12. - XI. 12.) átlagos csapadékösszeg: 431 mm. 

Fagymentes időszakok tartalma:   186 nap. 

Első fagyos nap: X. 20.   Utolsó fagyos nap: IV. 18. 

A K. E. M. Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás által szolgáltatott 1988 – 1997 közötti időszak 
Komárom-Esztergom megyére vonatkozó meteorológiai adatok: 

Évi középhőmérséklet:    11,2 °C. 

Havi hőmérsékleti maximum: átlag:  15,4 °C, szélső: 27,5 °C (augusztus). 
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Havi hőmérsékleti minimum: átlag: 

Talajhőmérséklet éves átlaga: 

Relatív páratartalom éves átlaga: 

Napos órák éves átlaga: 

 (Minimum: december: 59,1 óra, maximum: július: 318,2 óra.)

2 . 7  A  V Í Z E L V E Z E T Ő  R E N D S Z E R

2.7.1 A tervezéssel érintett 

állapotának bemutatása.

A befogadó néhány éve fel lett újítva, de 

A befogadó szelvénye: 

A befogadó fenékszintje:

A befogadó medrének felső rézsű

A befogadó mértékadó vízhozama:

A vízoszlop magasság a 19 

A befogadó közeli szakaszának esései:

 

Maga a meder általában 

A Concó befogadóként érintett 

szakaszai igen alacsony eséssel 

rendelkeznek, ami kis áramlási 

sebességgel, és alacsony vízszállító

képességgel jár együtt. A 

terepviszonyok következtében nincs 

is lehetőség ennek 

megváltoztatására.  

A meder a levonuló árvizek

fentiek következtében a befogadó medre a kritikus időszakban csak korlátozott vízfelvevő

képességgel rendelkezik.  

2.7.2 A belterületi csapadékvíz elvezetés jelenlegi megoldásai.

A település, tervezésse

szolgáló létesítmények szempontjából a 
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Havi hőmérsékleti minimum: átlag:  5,62 º C, szélső: 2,8 °C (január

érséklet éves átlaga:   10,34 °C. 

Relatív páratartalom éves átlaga:  73,17 %. 

Napos órák éves átlaga:    2 059.8 óra.    

(Minimum: december: 59,1 óra, maximum: július: 318,2 óra.) 

V Í Z E L V E Z E T Ő  R E N D S Z E R E K  J E L E N L E G I  Á L L A P O T A .  

tett befogadó (Concó patak 6+750 km szelvénye) 

bemutatása. 

éve fel lett újítva, de jelenleg már nincs egységes állapotban. 

     6+750 km. 

A befogadó fenékszintje:     ~111,79 mBf.

befogadó medrének felső rézsű éle:              ~114,00 mBf.

A befogadó mértékadó vízhozama:   Q10 % = 19,0 m

A vízoszlop magasság a 19 m3/s vízhozam szállításakor: t = 2,1 -2,3 m.

befogadó közeli szakaszának esései:   I = 1,2 ‰. 

ában gyomos és vízkedvelő növényzettel benőtt

A Concó befogadóként érintett 

szakaszai igen alacsony eséssel 

rendelkeznek, ami kis áramlási 

sebességgel, és alacsony vízszállító-

képességgel jár együtt. A 

terepviszonyok következtében nincs 

is lehetőség ennek 

A meder a levonuló árvizek nyomait viseli magán, a meder több helyen deformálódott. A 

fentiek következtében a befogadó medre a kritikus időszakban csak korlátozott vízfelvevő

 

csapadékvíz elvezetés jelenlegi megoldásai. 

tervezéssel érintett részére a meglévő csapadék- és felszíni víz elvezetésre 

szolgáló létesítmények szempontjából a részleges és fokozatos kiépítés

1. ábra: A Concó patak Ács belterületi részén

Tervező és Építő Kft, TATA 

C (január). 

 

km szelvénye) vízfolyás-szakasz 

nincs egységes állapotban.  

mBf. 

mBf. 

m3/s. 

m.  

.  

nyomait viseli magán, a meder több helyen deformálódott. A 

fentiek következtében a befogadó medre a kritikus időszakban csak korlátozott vízfelvevő-

és felszíni víz elvezetésre 

részleges és fokozatos kiépítés a jellemző, a 

Ács belterületi részén 
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meglévő egységek nem terjednek ki a település egészére

kapcsolódnak össze, és vannak 

szennyvíz-csatornákkal rendelkezik, a csapadékvíz elvezetés többségében nyílt árkos 

rendszerű. 

2.7.2.1 A Gyár utca jelenlegi vízelvezetési megoldásai.

A Gyár utcában összefüggő 

elvezető rendszer jelenleg nincsen

csak szakaszosan kiépített

és különböző csőanyaggal létesített 

kapubejárókkal találkozhatunk. 

A lakosság öntevékeny módon a 

telkeik előtti árkokat több helyen 

megépítette, de csak „hozzávetőlegesen”, 

magassági és hidraulikai összehangolás 

nélkül. A megépült szakaszok állapota jól mutatja a rendellenességeket, mert a bejáró

csövei sok helyen félig, vagy teljesen meg vannak telve hordalékkal. 

A közvetlen közeli lakók információja szerint a csapadékvíz lassan és folyamatosan

„eltűnik”. 

2.7.2.2 A Fő utca jelenlegi vízelvezetési megoldásai.

Az utca belterületi gyűjtőútként

kiépített burkolt nyílt árok található,

A minősége már erősen leromlott, a 

burkoló mederlapok a legtöbb helyen 

elmozdultak, néhol a burkolt és a burkolat 

nélküli árokszakaszok váltják egymást.

szakaszok állapota jól mutatja a 

rendellenességeket, mert a bejárók

átereszek csövei sok helyen félig, vagy 

teljesen meg vannak telve hordalékkal. 

A Tűzoltóság előtt az út két oldalán futó 
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nem terjednek ki a település egészére, és a beavatkozások egymással 

, és vannak ellátatlan területek is. A településrész elválasztott rendszerű 

csatornákkal rendelkezik, a csapadékvíz elvezetés többségében nyílt árkos 

utca jelenlegi vízelvezetési megoldásai. 

összefüggő csapadékvíz 

elvezető rendszer jelenleg nincsen, 

szakaszosan kiépített földárkokkal 

és különböző csőanyaggal létesített 

kapubejárókkal találkozhatunk.  

A lakosság öntevékeny módon a 

több helyen 

csak „hozzávetőlegesen”, 

magassági és hidraulikai összehangolás 

A megépült szakaszok állapota jól mutatja a rendellenességeket, mert a bejáró

csövei sok helyen félig, vagy teljesen meg vannak telve hordalékkal.  

A közvetlen közeli lakók információja szerint a csapadékvíz lassan és folyamatosan

utca jelenlegi vízelvezetési megoldásai. 

gyűjtőútként szerepel. A Gyár utcától indulva, a 

kiépített burkolt nyílt árok található, amely gyakorlatilag a Tűzoltóság épületéig tart.

A minősége már erősen leromlott, a 

burkoló mederlapok a legtöbb helyen 

, néhol a burkolt és a burkolat 

nélküli árokszakaszok váltják egymást. A 

szakaszok állapota jól mutatja a 

rendellenességeket, mert a bejárók, 

átereszek csövei sok helyen félig, vagy 

teljesen meg vannak telve hordalékkal.  

A Tűzoltóság előtt az út két oldalán futó 

2. ábra: a Gyár utca alsó szakasza, ahol bizonyos részeken a 
járda tölti be a vízelvezető szerepet.

3. ábra: A Fő utca jelenlegi képe jól mutatja a 
mederlapos burkolat állapotát, 
padkákat. 

Tervező és Építő Kft, TATA 

, és a beavatkozások egymással nem 

is. A településrész elválasztott rendszerű 

csatornákkal rendelkezik, a csapadékvíz elvezetés többségében nyílt árkos 

A megépült szakaszok állapota jól mutatja a rendellenességeket, mert a bejárók 

A közvetlen közeli lakók információja szerint a csapadékvíz lassan és folyamatosan, de 

Gyár utcától indulva, a Ny-i és K-i oldalon 

amely gyakorlatilag a Tűzoltóság épületéig tart.  

. ábra: a Gyár utca alsó szakasza, ahol bizonyos részeken a 
e a vízelvezető szerepet. 

. ábra: A Fő utca jelenlegi képe jól mutatja a 
mederlapos burkolat állapotát, valamint a feltöltődött 
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árkokat áteresz köti össze. 

A K-i oldalon a Bódis közig van kiépített árok, ezután csak nyomokban találhatunk árokra 

utaló jeleket. 

A fokozatos beépítés során a településrész terjeszkedésénél előbb az utca vízelvezetését 

a lakosság oldotta meg, de a kialakított rendszer nem volt összefüggően építve. Ennek 

ellenére az elvezetés eleinte 

folytatásával főleg a lakosokra bízták, hogy a vízelvezetést miként 

A Gyár utca és a Zúgó utca közötti szakaszon az utca N

feliszapolódott, zárt csapadékcsatorna található

rendbetétele már nem gazdaságos és nem is lehetséges.

A jelenlegi állapot nem fogadható el, mindenképpen változtatásra szoruló.

2.7.2.3 A Zúgó utca jelenlegi csapadékvíz elvezetési megoldásai.

A Zúgó utcán kiépítetet

jelleggel kiemelt K szegély van

mellett a K szegély megszűnik, így ott a víz kijut a zöld területre, ahol elszivárog.

2.7.2.4 A Posta köz jelenlegi csapadékvíz elvezetési megoldása

A Postaköz viszonylag keskeny utca, mely aszfalt burkolatú teljes szélességben, Az utca 

mindkét oldalán üzletek helyezkednek el: A biztonságos közlekedés érdekében

elvezetést keskeny, átjárható folyókákkal 

oldották meg.  

A Posta köz mögötti területen 

hasonló a helyzet.  

A folyókák által összegyűjtött vizek 

a Fő utcai árokba, vagy a Gyár utcai 

árokba jutnak be. Ez utóbbiban a 

csapadékvizek lefolyás hiányában 

elszikkadnak. 
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i oldalon a Bódis közig van kiépített árok, ezután csak nyomokban találhatunk árokra 

építés során a településrész terjeszkedésénél előbb az utca vízelvezetését 

a lakosság oldotta meg, de a kialakított rendszer nem volt összefüggően építve. Ennek 

ellenére az elvezetés eleinte szakaszos túlfolyással működött. Később, a beépítés

lakosokra bízták, hogy a vízelvezetést miként rendezik

A Gyár utca és a Zúgó utca közötti szakaszon az utca Ny-i oldalán rossz állapot

feliszapolódott, zárt csapadékcsatorna található (nem működő képes)

rendbetétele már nem gazdaságos és nem is lehetséges. 

A jelenlegi állapot nem fogadható el, mindenképpen változtatásra szoruló.

utca jelenlegi csapadékvíz elvezetési megoldásai. 

A Zúgó utcán kiépítetett árok nincs. Az útburkolat É-i oldalán 

kiemelt K szegély van, így a mellett, az útburkolaton folyik le a csapadékvíz.

mellett a K szegély megszűnik, így ott a víz kijut a zöld területre, ahol elszivárog.

jelenlegi csapadékvíz elvezetési megoldásai. 

A Postaköz viszonylag keskeny utca, mely aszfalt burkolatú teljes szélességben, Az utca 

oldalán üzletek helyezkednek el: A biztonságos közlekedés érdekében

elvezetést keskeny, átjárható folyókákkal 

ti területen 

A folyókák által összegyűjtött vizek 

a Fő utcai árokba, vagy a Gyár utcai 

jutnak be. Ez utóbbiban a 

csapadékvizek lefolyás hiányában 

4. ábra: a Posta köz és a Fő utca csatlakozása

Tervező és Építő Kft, TATA 

i oldalon a Bódis közig van kiépített árok, ezután csak nyomokban találhatunk árokra 

építés során a településrész terjeszkedésénél előbb az utca vízelvezetését 

a lakosság oldotta meg, de a kialakított rendszer nem volt összefüggően építve. Ennek 

működött. Később, a beépítés 

rendezik.  

i oldalán rossz állapotú, erősen 

(nem működő képes), melynek felújítása, 

A jelenlegi állapot nem fogadható el, mindenképpen változtatásra szoruló. 

 

i oldalán majdnem összefüggő 

folyik le a csapadékvíz. A Concó 

mellett a K szegély megszűnik, így ott a víz kijut a zöld területre, ahol elszivárog. 

 

A Postaköz viszonylag keskeny utca, mely aszfalt burkolatú teljes szélességben, Az utca 

oldalán üzletek helyezkednek el: A biztonságos közlekedés érdekében a csapadékvíz 

. ábra: a Posta köz és a Fő utca csatlakozása 
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3  A  T E R V E Z É S I  F E L A D A T  M E G H A T Á R O Z Á S A .  

3 . 1  Á L T A L Á N O S  T E R V E Z É S I  F E L A D A T .  

A tervezés célja: összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása Ács központi 

területén.  

A tervezésre kijelölt terület belterületi (csapadék) vízrendezése tárgyában kell olyan 

Engedélyezési és Kiviteli tervet készíteni, amely - a vonatkozó és érvényes szabványok, 

műszaki irányelvek, és szakmai előírásoknak megfelelő módon - megoldja a felszínen 

gyülekező csapadékvizek befogadóba történő vezetését. A tervezett elvezetési módnak és 

létesítményeknek meg kell felelnie a városrész szerepének, és a teljes beépítés, valamint az 

út rekonstrukció utáni jellegének.  

Tekintettel kell lenni a közeljövőben várható nemzetközi, uniós elvárások 

teljesíthetőségére is. 

Olyan elvezetési formákat kell tervezni, amelyek építési és fenntartási költségei az 

Önkormányzat számára még vállalhatóak, a technikai színvonal magasan tartása mellett.  

A tervnek meg kell felelnie a 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak, és 

dokumentálását a rendelet 2. sz. melléklet VIII. fejezetében meghatározottak szerint kell 

végrehajtani. 

3 . 2  S P E C I Á L I S  T E R V E Z É S I  F E L A D A T O K .  

A Megbízó képviselőjével lefolytatott helyszíni bejárás és megbeszélés alapján az alábbi 

tervezési szempontokat lehet rögzíteni: 

A területen lehetőleg a városrész jellegének megfelelő zárt rendszerű vízelvezetést kell 

alkalmazni, természetesen a mindenkori adottságoknak legjobban megfelelő kiépítési 

formában.  

A tervezett vízrendszernek szervesen összekapcsolódónak, térben (helyszínrajzilag és 

magasságilag) illeszkedőnek kell lennie az egész városra kiterjedő elvezetési rendszerhez, 

ezért az Engedélyezési tervet a városi vízrendezési terv célszerűségi okból elkülönített 

szerves részének kell tekinteni. A Kiviteli tervre ugyanez vonatkozik. 

Alkalmazkodni kell az út rekonstrukciós tervekhez 
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A vízelvezetésnél számításba kell venni, hogy a terület alacsony lejtésű, ennek 

megfelelően érzékeny a beérkező hordalékra, tehát a belépő vizet mentesíteni kell a 

hordaléktól a lehetőségek szerint. 

A befogadóba történő hordalék beáramlást meg kell akadályozni, vagy a lehető 

legnagyobb mértékben korlátozni kell. 

A rendelkezésre álló helyek és szélességek az utca vonatkozásában korlátozottak, az 

építendő elemek elrendezésénél a szélességi méreteket lehetőleg inkább csökkenteni kell. 

Kerülni kell a nagy helyigényű megoldásokat. 

Az utca beépítettsége inkább a nagyobb egyedi értékű építmények irányába tolódik el, 

ennek megfelelő szintű, az épületek megjelenésével összhangban álló vízelvezetést kell 

alkalmazni. 

Az alkalmazásra kerülő szerkezetek fenntartása és tisztítása a város üzemeltetésénél 

használatos eszközökkel végrehajtható legyen. 

A tervben a megállapodásokat a vonatkozó szabványok, műszaki irányelvek, és 

rendeletek korlátai között a lehetőségek szerint kívánjuk kidolgozni. 
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4  A  T E R V E Z É S I  F E L A D A T  M E G O L D Á S A .  

4 . 1  A  T E R V E Z É S I  F O L Y A M A T .  

4.1.1 A tervezési koncepció felvázolása. 

A terv készítése során abból az alapállásból indulunk ki, hogy a városrész jellegének 

megfelelő, és arányos biztonságot nyújtó, valamint kevés fenntartási munkával 

üzemeltethető csapadékvíz elvezető rendszert kell kialakítani. Az elvezetési megoldást az 

érvényes rendezési és szabályozási terv iránymutatása alapján, valamint az út rekonstrukciós 

tervek alapján kell elkészíteni, de meg kell vizsgálni a vízelvezetésre vonatkozó elképzelések 

reális voltát. 

Az elvezetési megoldásokat úgy kell kialakítani, hogy a tervezéssel érintett területekről a 

csapadékvíz gravitációs módon kivezethető legyen, tartós elöntések ne tudjanak kialakulni.  

A csapadékvíznek csak azon részeit kell elszállítani, amelyek helyben nem 

hasznosíthatók, a talajba nem vezethetők. A befogadóba való vezetés előtt lehetőséget kell 

adni a hordalék és uszadék kiülepedésére. 

A tervezett megoldásoknak a lehetőségeknek megfelelően gazdaságosan 

üzemeltethetőknek is kell lenniük. 

Alkalmazkodni kell a már elhelyezett, és a várhatóan beépítésre kerülő egyéb közművek 

jelenlétéhez, biztosítva azok állagát és további működését. 

4.1.2 Az engedélyezési terv készítés folyamata. 

A tervezés során megállapítjuk a városrésznek megfelelő csapadékvíz elvezetési módot, 

kialakítjuk az elvezető hálózat nyomvonalát. A nyomvonal alapján rész-vízgyűjtőkre osztjuk 

a területet, majd meghatározzuk a hidrológiai számítás helyi paramétereit. A paraméterek 

alapján kiválasztjuk a területre leginkább alkalmazható hidrológiai eljárást, majd ennek 

segítségével meghatározzuk az elvezetendő vízmennyiséget, ebből szakaszonként 

megállapítjuk a mértékadó vízterhelést.  

A terepviszonyok és az elvezetési lehetőségek alapján minden szakaszról hossz-szelvényt 

készítünk, kialakítjuk a műtárgy elhelyezéseket, meghatározzuk a szakaszokon a lejtések 

értékét. Az egyes szakaszokon kiválasztjuk a vízterhelés elvezetéséhez szükséges vízelvezető 

elem méretét, majd elvégezzük ennek hidraulikai ellenőrzését. Az elemeket minta-

szelvényen vagy árok-szelvényen is bemutatjuk. Az alkalmazott műtárgyakról építési vagy 
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összeállítási vázlatot készítünk, illetve az egyes megoldásokat részlet-terveken is 

bemutatjuk. 

A megfelelő elemeket ábrázoljuk a kereszt-szelvényeken, és elvégezzük a helyszínrajzi 

adatok rögzítését.  

Becslési szinten meghatározzuk a kitermelendő föld- és humusz-mennyiséget, és 

földmérleget készítünk. 

A tervhez kapcsolódó Műszaki leírásban írásban is bemutatjuk a tervezési folyamatot, és 

elkészítjük a tervezett létesítmény környezetvédelmi értékelését, valamint csatoljuk a 

kulturális örökség védelméről szóló fejezetet. 

4.1.3 Alkalmazandó szabványok, műszaki előírások, és szakmai segédletek. 

Tekintettel arra, hogy a vízügyi előírások kötelező alkalmazása rendkívül korlátozottá vált, 

szükségesnek tartjuk mindazon szabványok, vízügyi műszaki irányelvek és segédletek 

felsorolását, amelyeket a tervezés során alkalmazni kívánunk. (Csak a számok 

megjelölésével.) Általános elvként szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy a tervezés során 

használni kívánjuk mindazokat a nem kötelező műszaki előírásokat és segédleteket, amelyek 

az adott körülményekre és az adott helyszínre a legmegfelelőbb eredményt fognak adni, 

függetlenül attól, hogy azok az ajánlási rangsorban milyen helyzetben szerepelnek. Ezzel az a 

célunk, hogy a probléma megoldásában a leginkább megfelelő eredményt tudjuk megtalálni. 

Külön ki szeretnénk emelni, hogy a túlméretezést feltétlenül el kívánjuk kerülni, annak 

kedvezőtlen gazdasági vonatkozásai miatt, de a tervezési terület jellegzetességei miatt a 

biztonságot is feltétlenül szem előtt kívánjuk tartani. 

Az alkalmazásra kerülő szabványok, műszaki irányelvek, és műszaki segédletek:  

MNOSZ 15201-53 R., MNOSZ 15202-52 R., MSZ 10-2085: 1983., MSZ 10-311-86. MSZ 

14155, MSZ 7487/2. 

MI-10- 167/2: 87, MI-10-167-3: 1987. MI-10-455-1: 1988, MI-10-455-2: 1988.  

VMS 113-72, VMS 200/3-78, VMS 200/5-77, VMS 201/1-77, VMS 201/2-78, VMS 204/4-

88. 

Azokat a szabványokat, műszaki irányelveket és segédleteket is felsoroltuk, melyeknek csak az adott 
helyszínre való alkalmazhatóságát vizsgáltuk meg. A továbbfejlesztett anyagok esetén esetenként a 
kiindulást jelöltük meg, amennyiben annak anyaga a döntő.  

A tervet tartozékok és szerkezet vonatkozásban a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és 

annak 2. sz. melléklete VIII. fejezete alapján állítjuk össze. A rendeletben felsoroltakat 

szakmai minimumként értelmezzük, szükség szerint kibővítve a fejezeteket. 
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A tervezési, engedélyeztetési eljárás és a fenntartás során figyelemmel kell kísérni a 

123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet – a vízbázisok, a távlati vízbázisok védelméről - és a 

219/2004. Korm. rendelet – a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 

összefüggő egyes feladatokról - előírásait. A vízi létesítmények tervezésénél elengedhetetlen 

a vízjogi engedély megszerzése a Vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény, illetve 

végrehajtására kiadott rendelet alapján. 

4 . 2  H I D R O L Ó G I A I  S Z Á M Í T Á S O K  

4.2.1 A méretezési eljárás megválasztása. 

A vízgyűjtő terület jellegének és az adott viszonyoknak tulajdonképpen egyik számba 

vehető eljárás sem tekinthető teljes mértékben megfelelőnek. Előzetesen át kell tekintenünk 

az adott jellegzetességeket: 

Az ágak vízgyűjtő területeinek összegezett nagysága sem éri el az 5 km2-t, (24,5 ha) ami 

azt jelenti, hogy a nagyobb területekre érvényes méretező eljárások itt nem alkalmazhatók. 

Más szempontok szerint viszont: a várható az önálló ágaknál vizsgált vízgyűjtők 

összegyülekezési ideje lényegesen kisebb, mint 3 óra, tehát a VMGT 146-84. szerint „a 

dombvidéki településen átfolyó vízfolyás mértékadó vízhozamát a csapadékcsatornázás 

szabályai szerint kell meghatározni.  

A vízgyűjtőn a Racionális méretező eljárás lenne alkalmazható, de az alkalmazhatóságát 

felül kell vizsgálni. Az átlagos terepi lejtés It á = 1 - 2 %, de foltszerűen vannak ellentétes 

irányú terepi lejtéssel bíró részek is. Ebből következik, hogy a Racionális méretező eljárás 

legfeljebb kompromisszumok árán alkalmazható. 

A VMS 201/1. „Rövididejű (10-180 perces) csapadékok meghatározása” eljárás viszont 

csak kis mértékben veszi figyelembe a lefolyási viszonyokat, ami ezen a terepen nem 

célszerű módszer.  

Mindent összevetve: a helyi viszonyok miatt mégis a Racionális méretező eljárást 

használjuk, mert a lefolyási viszonyokat jobban figyelembe veszi. A terepi lejtésnél 

feltételezzük, hogy a beépített telkek csapadékvíz kivezetése a kedvezőtlen viszonyok között 

akár feltöltések árán is megtörténik, tehát a minimális 1 %-os lejtés felvehető. 

Az eljárás tehát csak kompromisszumok árán alkalmazható, amely miatt minden esetben 

nagy körültekintéssel kell eljárni. 
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4.2.2 A gyakoriság, illetve a valószínűség megválasztása. 

A rövid leérkezési idő és a kis vízgyűjtő terület miatt a csapadékcsatornázásra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmaznunk. Alapvető tényező a gyakoriság megfelelő szintjének 

kiválasztása, mert ebből mind alá-, mind túl-méretezés keletkezhet, melyek egyaránt 

elkerülendők. Ezért ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgálnunk. 

A gyakoriság kiválasztásánál tehát több szempontot is figyelembe kell vennünk: 

A csapadékcsatornázással foglalkozó eredeti szabvány alapján (MSZ 15 300) a „vidéki 

város-központokban” megengedhető 1-2 éves gyakoriság is megfelelő lenne.  

A MI-10 167/3. 2.243. pontja alapján: „Elválasztott rendszerű csatornázás esetén 1-2 éves 

gyakoriságú csapadékot kell figyelembe venni.” Ez a városrész már elválasztott rendszerrel 

rendelkezik. 

Jelen esetben azonban egy alacsony lejtésű, sík terepen végzünk tervezést, ahol 

többségében kertes családi házak épültek, és várhatóan továbbra is ilyenek fognak épülni. Itt 

a beépítettség nagymértékű fokozódásával is kell számolni, mert az új épületek a régieknél 

lényegesen nagyobbak, és több burkolt felület csatlakozik hozzájuk. 

A szűk utcaszélesség, és az egyéb közművek jelenléte miatt a csapadékvíz elvezető 

létesítmények számára kevés hely áll rendelkezésre. Az ilyen területeken arra kell 

törekednünk, hogy a csapadék levezetésére olyan rendszert tervezzünk, amely a 

rendelkezésre álló területen meg is építhető, és gazdaságos megoldásnak tekinthető. 

Szerintünk akkor járunk el helyesen, ha a fentiek értelmében a jelen esetben az 2 éves 

gyakoriságot választjuk. 

Az 2 éves gyakoriság alapján számított terhelés levezetésére szolgáló vízelvezető elemek 

a rendelkezésünkre álló szűk közmű-sávban is elhelyezhetők, és még a gazdaságosság határai 

között megépíthetők. 

Meg kell emlékezni arról is, hogy az éghajlatban tagadhatatlanul bekövetkezett 

változások egyik jellemzője a csapadék-intenzitás növekedése. Ez azt jelenti, hogy az extrém 

csapadék-terhelés valószínűsége megnőtt. Természetesen erre a bizonytalan értékekre az 

elvezető hálózatot nem lehet méretezni, de az alkalmazott csapadék elvezető rendszernek 

lehetővé kell tennie a rendkívüli csapadékok mielőbbi elvezetését, teljes leürülését. Erre a 

feladatra a tervezett rendszer alkalmas. 
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4.2.3 A vízterhelés meghatározása. 

4.2.3.1 A számítási eljárás ismertetése. 

A racionális méretezési eljárás alkalmazásával végeztük el a vízterhelés meghatározását. 

Szükségesnek tartjuk az eljárás menetét leírásban is bemutatni, mert a számításokat 

táblázatban végezzük. 

1. A vízgyűjtő területet a rétegvonalas átnézeti helyszínrajzon rész-vízgyűjtőre osztottuk, 

egységenként meghatároztuk a vízgyűjtő teljes felületet (F) és a zárt felületek nagyságát 

(Fz), lefolyási irányt, a terepi lefolyási hosszakat (Lt), és az átlagos terepi lejtést (It). 

Felvettük a vízgyűjtőnek megfelelő lefolyási (érdességi) felületi tényezőt (n1).  

2. Ezek segítségével, a KERBY-féle összefüggés alkalmazásával kiszámítottuk a terepi 

lefolyás (t1) idejét.  [ ]t
n L

I
perc1

0 5

12= ×
×







,

,

 

Amennyiben a t1 < 15 percnél, akkor azt 15 percnek tekintjük. 

3. Az átlagos vízsebesség felvételével meghatároztuk az egyes mederszakaszok lefolyási 

idejét (t2).  [ ]t
L

v
perc

j

kj

N

2

1

1

60
= ×∑ . 

4. A két részidőből meghatároztuk az összegyülekezési időt: tc. = t1 + t2. [perc] 

A lejjebb fekvő területeken kisebb összegyülekezési időt ellenőrizzük, ezzel is növelve a 

biztonságot. (A rövid leérkezési idő miatt nem volt számottevő különbség.)  

5. A zárt és a teljes vízgyűjtő területek arányából kiszámítjuk a vízzáró felületi tényezőt:

 R
F

F

z=  

6, A lefolyási tényező meghatározását a racionális eljárás szabálya szerint végeztük: 

α = 0,14 + 0,65 R + 0,05 I%. 

A megváltozott csapadék-intenzitás miatt nem alkalmazzuk a VITUKI által ajánlott α/α20 

redukciós szorzót, az ágak túlméretezésének elkerülése érdekében csupán az α’ terület-

arányosítási szorzót használjuk.  

7. A mértékadó vízhozam számítása: 

Qp. = α × ip × F [l/s]. 

A tényleges számítást táblázatos formában végezzük a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében. Ez az indoka annak, hogy a számítási eljárás egyes lépéseit a fentiekben 

bemutattuk, hogy a rész-számítások nélkül is értelmezhető legyen a táblázat.  
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Megvizsgáltuk az ág saját vízgyűjtőjére vonatkozó terhelési viszonyokat is, mert egyes 

esetekben az innen származó rész-terhelések a kritikus helyzet összegzett terhelését is 

meghaladhatják. Az ágak mértékadó terhelésének azt tekintjük, amelyik nagyobb értéket 

mutat. 

4 . 3  H I D R A U L I K A I  M É R E T E Z Ő  É S  E L L E N Ő R Z Ő  E L J Á R Á S O K .  

4.3.1 Nyílt mederszakaszok méretező és ellenőrző eljárása. 

4.3.1.1 Nyílt medrek általános méretezése. 

A számításokat táblázatos formában végezzük a könnyebb áttekinthetőség érdekében, 

így szükségesnek tartjuk a számítási eljárás menetének ismertetését. A méretező számítást a 

MNOSZ 15202-52 R-en alapuló VITUKI eljárás szerint végezzük. 

A helyszíni adatok alapján felvéve: 

A meder lejtése: I, a meder hossza: L m, a szállítandó vízoszlop magasság: t m. 

Előzetesen meghatározva: 

A meder fenékszélessége: s m, a rézsű hajlása: ρρρρ, a meder érdességi tényezője: n. 

A számítás menete: 

A medertényező p meghatározása:  p
I

n
=  

Az alaki tényezők meghatározása:  v Ro = 23

 Q F Ro = × 23

  

A mértékadó paraméterek meghatározása: 

    v = p × vo             Q = p × Qo   

Ellenőrzés:  v < vh max.           

vh max  =  kavicságyba rakott mederlapnál:  Q < 0,4 m3/s = 2,0 m/s, 

  betonágyba rakott mederlapoknál:  Q < 0,4 m3/s = 3,0 m/s. 

földmedernél:   1,8 m/s („ gyökerekkel jól átszőtt rézsű”), 

    0,7 m/s („kötött agyag, termett talaj”). 

    v > vmin = 0,4 m/s.  

Q > Qc  Qc = számított vízterhelés. 

A számítások a táblázaton és a hossz-szelvényen szakaszonként lehet követni. Általános 

esetben a hidraulikai ellenőrzést a mértékadó terhelés szállítására végezzük el. Azokon a 

szakaszokon, ahol a fenékesés jelentős, és a felső határsebességhez közeli vízsebességek 

kialakulása várható, az ellenőrzést teljes szelvényre is végrehajtjuk. (Ugyanis, szélsőséges 
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viszonyok között a teljesen feltelt szelvényben az árok anyagára káros vízsebesség léphet 

fel.) Ilyen esetben az árok burkolatát a legnagyobb lehetséges vízsebesség elleni védelem 

szempontjai szerint alakítjuk ki.  

A grafikus ellenőrzést a VITUKI által ajánlott „Nyílt felszínű, trapéz szelvényű meder 

vízvezető képessége” diagram segítségével végezzük. 

4.3.1.2 Vízelvezető árokburkoló elemek méretezése. 

Az árokburkoló (TB és G jelű, 50/200 útpadka folyóka) elemek méretezésének alapját a 

gyártmány-ismertetőkben közölt adatok képezik. Ezek nem minden esetben követhetők az 

általános számítási eljárásokkal, mert sokszor részleteiben nem követhető módon 

torzítottak. (És: időszakonként indoklás nélkül teljesen átméretezik őket, lásd: TB elemek.) 

Mindezek mellett bizonyos mértékig megkötöttséget jelentenek, de ezt csak ésszerűségi 

határig tartjuk elfogadhatónak, mert ha a szakmai szabályoknak ellentmondó adatokat 

kapunk, azt nem tudjuk alkalmazni. 

A méretezésnél a gyártmány-ismertetőkben közölt adatokra támaszkodó, azokat tovább 

fejlesztő, de minden esetben a szakmai szabványoknak (Pl.: MI-10-291/2:1985) is megfelelő 

eljárásokat használunk, és a számításokat táblázatos formában mutatjuk be. Ezen 

számítások nagy vonalakban követik a gyártmány-ismertetőkben közölt adatokat, és a gyári 

ismertetőkben közölt hidraulikai paramétereknél pontosításra került sor. 

A „G” jelű elemek méretezése esetében számolni kell azzal, hogy a fedlapok 

feltámaszkodó „lábai” kis mértékben (≈ 28 %) beszűkíti a szelvényt. A fedlapokkal épülő 

szakaszokon tehát a méretezést úgy végeztük, hogy a számításnál figyelembe vettük a 

szelvény-szűkítést. (Gyakorlatilag minden belterületi szakaszt ennek megfelelően kell 

méretezni, mert a jelenleg fedlapok nélkül épülő meder utólag fedlapozható lehet!) 
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4.3.2 Csőszakaszok méretezése és ellenőrzése. 

A gravitációs csövekre érvényes hidraulikai számításokat a MI-10 167/3-75-ön alapuló 

eljárással végezzük: 

A méretezést telt szelvényre (100 % töltési foknál) folytatjuk le, mert időszakos 

vízszállítású csatornáról van szó. 

Előzetesen felvett érték: r = cső belső sugara (Db /2) 

v c R I= ×   R = 0,5 × r c
I

b R
=

×

+

100
  

b = csatorna falának érdességi tényezője betoncsőnél = 0,35, műanyagnál = 0,1. 

F = 3,142 × r2 Q = v × F 

Ellenőrzés: 

 Vízsebesség és a határsebességek közötti viszony ellenőrzése: 

Feltétel: 

v < vk max   vk max =       csőnél:  ⇒    5 m/s („időszakos terhelés”) 

v > vmin  vmin krit. = 0,4 m/s, illetve:   φ =30 cm   ⇒  vmin = 0,8 m/s. 

         φ = 40-50 cm  ⇒  vmin = 0,9 m/s. 

         φ ≥ 60 cm   ⇒  vmin = 1,0 m/s. 

 A vízszállító képesség és a vízterhelés közötti viszony ellenőrzése: 

Itt: rh% = 100 

Feltétel: Qr > Qm    

 

 

A grafikus ellenőrzést a MSZ 14 155 Mellékletének 1. - 2. ábrája (818, 819. o.) szerint 

végezzük. 

Valamennyi méretezést táblázatos formában mutatjuk be, a jobb áttekinthetőség 

érdekében. 

4 . 4  E G Y É B  K Ö Z M Ű V E K K E L  K A P C S O L A T O S  E L Ő Í R Á S O K  É S  L E H E T Ő S É G E K .  

Az utcák szélességében való térszint alatti közmű elhelyezés esetén a MSZ 7487/2. lenne 

az irányadó. Azt könnyű megállapítani, hogy a tervezéssel érintett területen megépült egyéb 

közművek a szabványokat csak „hozzávetőlegesen” követik, olyan rendellenességek, mint az 

Qr 

vízszállító képesség az adott telítettségi 

foknál. 

Qm mértékadó vízhozam 
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egymást keresztező irányváltások, vagy a telekhatárokkal nem párhuzamos vezetésből 

származó más közművek sávjának korlátozása, sűrűn előfordulnak.  

A városrészről megbízható közműnyilvántartás nincs, az Üzemetetők sem mindig 

rendelkeznek pontos nyilvántartással. A felszíni objektumok alapján történő bemérés 

jelentős mértékű bizonytalanságot rejt magában, ezért azt kell mondanunk, hogy a terv 

közmű jelölései csak hozzávetőlegesek. (A feltárás nélküli műszeres bemérés jelentős anyagi 

igényeivel a tervezési költségek nem voltak növelhetők.) 

A Méret- és mennyiség-kimutatás és Költségvetési kiírás munkarészekben a közművek 

időszakos feltárására jelentős előirányzatokat helyeztünk el. Ezekkel a bizonytalanságok 

esetenként tisztázhatók. Valamennyi valószínű közmű keresztezésénél kézi földmunkával, 

„kutató-árok” kitermelésével és bemérés utáni visszatöltésével kell az egyéb közmű 

helyzetét és méretét megállapítani. A feltárásokat a közmű kezelőjének jelenlétében kell 

végrehajtani, mely felügyeletet 14 nappal a munka megkezdése előtt írásban kell 

megrendelni. A feltárt, „kitakart” közművet stabilizálni kell, és meg kell védeni a 

sérülésektől. 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer alapvetően csak gravitációs lehet, ezért 

kitérési lehetősége korlátozott. A terv minden lehetséges helyen tartja magát a rá vonatkozó 

szabványokhoz és műszaki irányelvekhez. Ahol az adottságok miatt ez nem érhető el, ott 

kisebb engedmények (Pl.: a védőtávolság csökkentését, és a keresztező közművek 

védőcsövekkel történő megvédését) javasoljuk, és csak elkerülhetetlen esetekben 

kezdeményezzük az áthelyezést, süllyesztést. Helyette inkább olyan megoldásokat 

részesítünk előnyben, amelyekkel az ilyen beavatkozás elkerülhető.  

Ezek között első helyen van a magas fenék-vezetésű, kis mélységben futó vízvezető elem 

vagy a folyóka alkalmazása, de egyébként is mindenütt törekszünk arra, hogy az ág 

fenékvonala a lehető legmagasabbra kerüljön. (Ennek természetesen vannak korlátai, hiszen 

a vízelvezető elemnek be kell tudnia fogadni a felszínen áramló csapadékvizeket, így a terep 

legmélyebb sávjában kell lennie.) A védőtávolságok betartása mellett ügyelni kell arra, hogy 

bizonyos vezetékeknél (Pl.: ivóvíz) szükség van a fagy elleni védőtakarásra is.  

Azt fel lehet tételezni, hogy amennyiben a bekötő vezetékek az előírásos mélységben 

vannak elhelyezve, a kis mélységi igényű (h = 0,3 – 0,5 m) vízelvezető vályú-elemek és az 

egyéb közművek között a védőtávolságok és fagy elleni védelmi fedések az esetek 

többségében betarthatók. Az ennél mélyebben futó új vízelvezető létesítményeknél a 
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védőcsövezés és a lesüllyesztés is szükséges lehet. Tekintettel arra, hogy a közművek 

helyzete sehol nincs pontosan rögzítve, a Méret- és mennyiség-kimutatás és a Költségvetés 

kiírás munkarészekben valamennyi keresztező közmű esetében előirányozzuk a beavatkozás 

szükségességét. 

A nem mérhető adatokat a szakmai előírások szerinti nyomvonali és mélységi 

előírásainak betartásának feltételezésével vesszük számításba. (a 4/1975. (XI. 26.) OVH 

rendelet, a MSZ 7487/2, és a 7487/3. sz. szabványok.) A vízcsövek fektetési mélységének 

ábrázolásánál a MI-10. 131. előírásait is figyelembe vettük. (Amennyiben az elhelyezés során 

nem tartották be a szakmai irányelveket, és ezt nem jelezték a „Megvalósulási terv”-en, az 

esetleges átépítés szükségességének felelősségében osztozni kell.) 

A gyakori közműkeresztezések, vagy megközelítési sávjában 5 m hosszban csak kézi 

feltárás és visszatöltés lenne lehetséges.  Ezt a Hossz-szelvények jelölik. Tekintettel arra, 

hogy a jelölés alapja a bizonytalan közműnyilvántartás, és a Kezelők szintén pontatlan 

előzetes tájékoztatása, ezért a 20 m-nél kisebb keresztező közműtávolságoknál csak a teljes 

hosszban történő kézi földkitermelést tartjuk elfogadhatónak. (Ezt még az is alátámasztja, 

hogy a terv készítése és a kivitelezés megindítása között is készülhetnek további közmű 

beépítések.) A Méret- és mennyiség-kimutatás és Költségvetési kiírás munkarészekben ezt 

ilyen formában irányozzuk elő. 

Amennyiben az egyéb közmű és a csapadék elvezető létesítmény között a védőtávolság 

nem tartható be, a megközelített szakasz védőcsövezéssel történő védelmét irányozzuk elő. 

Erre a célra a két fél-darabból készülő, acél védőcsövet javasoljuk, melynek legkisebb hossza 

4,1 m, (Dk + 2 × 2 m) legkisebb átmérője: NA 150 mm, (1,5 × Dk) és két rétegű rozsda-gátló 

védőbevonattal lesz ellátva.  A felhelyezése csavaros kötéssel történik, így a vezeték 

megbontása nélkül felhelyezhető. A felhelyezése a keresztezett közmű kezelőjének 

jelenlétében történik. Szükség esetén a végek lezárást is el kell végezni, a kezelő által 

meghatározott módon.  

 

A Kivitelezési tervben a védőcső „házi típusterve” elhelyezésre kerül. A Költségvetési kiírásban erre 
előirányzat lesz beépítve. 

 

Valójában a közmű Kezelője dönti el, hogy elegendő-e számára védelmi intézkedések 

végrehajtása, vagy a védelmet erősíteni kívánja. (Erre a Költségvetési kiírás „Tartalékkeret” 

része nyújt fedezetet.) A rendkívüli, előre nem látható többlet feladatokra az előirányzatok 
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10 %-át alkalmazzuk a Méret- és mennyiség-kimutatás, és a Költségvetés kiírás 

munkarészekben. 

Megfelelő biztonságot a közmű kezelőjének kitűzése és felügyelete képez, amelyet a 

munka megkezdése előtt legalább 14 nappal írásban kell megrendelni. Erre mind a Méret-és 

mennyiség-kimutatás, mind a Költségvetés kiírás megfelelő fedezetet biztosít, mert 

előirányzati tételeket helyeztünk el. Az alapelv ebben a vonatkozásban az, hogy minimálisan 

kétszer, a feltárás és visszatemetés fázisaiban legyen lehetőség a felügyelet és kitűzés 

biztosítására. Az egyes munkaszakaszok felügyeleteit és kitűzését összekapcsolhatjuk, de a 

várhatóan eltérő időpontokban munkába vett szakaszok, ütemekét nem. Legkisebb egység: 1 

műszaknap, azaz 8 óra. Az előirányzat kialakításának alapelve: minden érintett építési 

szakaszon legalább 2-2 műszaknap lett előirányozva: 1 a feltárásra, és 1 a visszatöltésre, de 

legalább közművenként és szakaszonként 2-2. A megrendelés munka-ütemenként is 

történhet. A munka megkezdése előtt a nyomás alatti rendszerek (Pl.: ivóvíz, gáz, stb.) 

szakaszos elzárhatóságát az Üzemeltető képviselőjével pontosítani kell, és a tényleges 

elzárhatóságot („próba-zárás”) ki is kell próbálni. A feszültség alatti légvezetékek 

megközelíthetőségét, estleges feszültségmentesítését (túl az általános érvényű 

biztonságtechnikai szabályokon,) ellenőrizni kell. Az egyéb közművek Üzemeltetőitől el kell 

kérni az intézkedésekre felhatalmazott és képes személyek (Pl.: körzeti szerelő, stb.) 

elérhetőségét. 

A keresztező földalatti közművek esetén a gravitációs vezetékek áthelyezését mindenütt 

elkerültük, nyomás alatti ellátó vezetékek és bekötések esetén azonban erre is szükség lehet. 

Ezt azonban csak szükség szerinti legrövidebb szakaszokra korlátoztuk. A tervben az 

ágleírásoknál, illetve az egyéb közműveket bemutató táblázatban, valamint a rajzi részeken is 

feltüntetjük az ilyen jellegű tervezett beavatkozásokat. A Méret- és mennyiség-kimutatás és 

Költségvetési kiírás munkarészekben az ilyen esetekre olyan előirányzatokat helyezünk el, 

amelyek az Üzemeltető által végrehajtott tervezést és a végrehajtást is tartalmazzák. 

Ezeken túlmenően lehetséges még olyan változási igény, amelyek a Közmű-egyeztetési 

tervek alapján születő kezelői közmű nyilatkozatokban lesznek rögzítve. Az időben beérkező 

nyilatkozatoknak megfelelő változtatásokat a Kiviteli tervek fel fogják tüntetni, illetve a 

nyilatkozatok a Kivitelező rendelkezésére fognak állni. A későbbi változások költségigénye 

szintén a Tartalékkeret terhére érvényesíthető. 
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A műszaki leíráshoz csatolt Emlékeztetőben el kell olvasni a szakhatósági nyilatkozatokat, valamint 
meg kell ismerni a közmű egyeztetési tervkivonatokra adott közműnyilatkozatban rögzítetteket is. Ezeket a 
munka végrehajtása feltételeiként kell kezelni. 

Mindezek alapján kiemelten felhívjuk a Megrendelő és a Kivitelezők figyelmét az 

alábbiakra: 

• hogy, a megközelített vagy keresztezett egyéb közművek vonatkozásában nagy 
körültekintéssel kell eljárni a közmű kezelőjének előírásait betartva. 

• a közműkezelő nyilatkozatok érvényessége 1 év, ennek eltelte után a 
nyilatkozatokat meg kell újítani 

4 . 5  A L K A L M A Z O T T  M E G O L D Á S O K  Á L T A L Á N O S  I S M E R T E T É S E .  

4.5.1 A belterületi vízelvezető rendszer kialakítása. 

4.5.1.1 A nyomvonalak elrendezése. 

A befogadóhoz (CONCÓ patak) a Zúgó utcai ág 10 – 0 – 0 kapcsolódik 

A Zúgó utca, gyűjtő ágként működik, ide csatlakoznak be a Fő utca, Gyár utca és a Posta 

köz csatorna szakaszai. (Később a Zúgó utca déli szakasza és az Ady Endre utca vízelvezető 

rendszere is) 

A csatornarendszer építése két szakaszra (ütemre) bontható: 

1. szakasz:  

• Zúgó utca a hordalékfogóval 

• Fő utca Zúgó utcától Gyár utcáig terjedő szakasza 

• Gyár utca  

• Posta köz és Posta köz mögötti ág Gyár utcába csatlakozó része 
2. szakasz: 

• Fő utca a Gyár utcától az Igmándi útig 

• A Posta köz mögötti ág Fő utcai csatlakozásának átkötése 
 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy először mindenképpen a Zúgó utcai ágat kell 

megépíteni a hordalékfogóval, hiszen a felülről érkező csapadékvizek csak így juthatnak el a 

befogadóba. 

A Gyár utca, Postaköz és a Fő utca burkolatának átépítése előtt mindenhol meg kell 

építeni az érintett utcákban a csapadékvíz elvezető csatornát és a hozzá tartozó aknákat 

(hiszen általában a burkolat alá kerülnek). Ez csak a befogadóba vezető szakasz (Zúgó utcai 

ág) elkészülte után lehetséges. 
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4.5.1.2 Az érvényes rendezési és szabályozási tervhez való viszony. 

Az alkalmazott megoldások az érvényben lévő Városrendezési és szabályozási terv 

előirányzataival összhangban vannak, módosítási igény a csapadékvíz elvezetés 

vonatkozásaival kapcsolatban nem jelentkezik. 

4.5.2 A belterületi ágak hidrológiai számítása. 

4.5.2.1 Mértékadó vízhozam meghatározásának szempontjai. 

A tervezéssel érintett terület esetében néhány, az „átlagos”-tól eltérő körülménnyel 

kellett számolnunk: 

A méretezendő vízelvezető rendszer rövid terepi lefolyásokkal rendelkezik, ami azt 

eredményezi, hogy a leérkezési idők rövidek. 

A leginkább bizonytalan tényező a beépítettség becslése. A terület beépítettsége 

fokozódik, az üres telkeken épületeket hoznak létre, a régi „falusias” jellegű épületeket 

átalakítják. Ennek megfelelően azt kell számításba venni, hogy a belterületi vízgyűjtő magas 

beépítettségű, jelentős arányú zárt felülettel, mert a végleges állapot ez lesz. 

Az adott körülmények között csak a szokottnál nagyobb óvatossággal lehet a 

számításokat végezni, ugyanakkor a gazdaságosság igényéből következő korlátok miatt csak 

a legszerényebb követelmények kielégítését tűzhetjük ki célul. 

4.5.2.2 A mértékadó záporcsapadékok meghatározása. 

A teljes vízgyűjtő terület elkülönített részét képező egység: ΣΣΣΣF ≈ 24,1 ha, ami 15 rész-

vízgyűjtőre tagolódik.  

A burkolt felületek mennyisége: ΣΣΣΣF = 6,66 ha, a vizsgált vízgyűjtő 30%-ka, ez a közepes 

beépítettséggel, de zöld felületekkel is rendelkező városközponti, családi és tömbházas 

beépítésű területek jellemzője. A várható fejlesztésekre kijelölt területek esetén a 

jelenleginél magasabb beépítési százalékot irányoztunk elő. 

A teljes városi vízgyűjtőre a Racionális méretezési eljárást alkalmazzuk, így itt is ezt kell 

használnunk. A kisebb helyigény miatt, valamint az áttekinthetőség fokozása érdekében a 

számításokat táblázatos formában mutatjuk be, amelyet mellékelünk. 

A fontosabb adatok: 

A választott gyakoriság: fő útvonalakon 2 év, egyéb részeken: 1 év. 

A vizsgált vízgyűjtő-egységre számított teljes leérkezési idő: ΣΣΣΣt = 45 perc. 
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A mértékadó záporcsapadék: Qm = 0,773 m3/s. 

4.5.2.3 A sokévi közép-vízhozam közelítő meghatározása: 

Az eljárás alapját a VMS 114-73. előírásai képezik. 

Az eljárás csak közelítő meghatározásra használható, mert: Σ F = 0,241 km2 << 300 km2. 

Az egy évben lefolyó vízmennyiség: 

q = 1 l/s km2 (M. 1.1. ábra) 

A sokévi közép-vízhozam: Qk  = q [l/s km
2

] × FI [km
2

] = 1 × 0,241  = 0,241 [l/s] 

V = V = Q [l/s] × 31536 = 0,17 × 31 536 ≈ 7 600 [m
3

/év] 

A vízgyűjtő határait a beavatkozás nem változtatja meg, így a vízmennyiség 

vonatkozásában lényeges változásra nem kell számítani. A beépítettséggel megnövekvő zárt 

felületek aránya miatt a vízmennyiségben is várható kismértékű növekedés, ez azonban csak 

néhány százalékot jelent, amit a különböző eljárások becslései és kerekítései következtében 

felesleges lenne pontosítani. - Bizonyos mértékben a zárt vezeték kedvezőbb hidraulikai 

viszonyok miatti nagyobb áramlási sebessége meggyorsítja a levonulást, de a többségében 

kis értékű esések miatt ennek itt kevés a jelentősége 

4.5.3 Alkalmazásra kerülő kiépítési megoldások. 

4.5.3.1 Burkolt nyílt árkok. 

A terület jellege - és a Megbízó igénye, - megköveteli, hogy a vízelvezetést a belterületen 

lehetőleg zárt csővezetékkel oldjuk meg. Erre a rendezett és egységes városkép, valamint a 

burkolt útpálya szerkezet kialakítás miatt van szükség.  

Kis vízterhelésű szakaszokon folyókákat alkalmazunk. Ennek előnye a kis vízszintes és 

magassági helyigény. Tekintettel arra, hogy a telkekre való be- és kihajtásnál a folyókákat 

keresztező járműforgalom is terheli, „gépjárművel is átjárható” minősítésű íves szelvényű 

padkafolyóka elemeket építünk be. Az alkalmazásra a BETON-Melior 50/200 padkafolyóka 

elemeket javasoljuk. 

Az ilyen szakaszokat 15 cm vastag, a talpszélességgel azonos szélességű C-10 ágyazati 

betonra helyezzük el.  

(A szűk utcákban a hosszirányú parkolás sem zárható ki az ilyen sekély folyókás 

szakaszokon, ezért, és a kis hosszak miatt nem érdemes variálni a teherbíró és nem teherbíró 

folyókákat, egységesen a gépjárművel terhelhetőket kell alkalmazni.) 
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A Posta közben víznyelő ráccsal fedett folyóka kerül beépítésre, ezt az útépítés terve 

tartalmazza. 

4.5.3.2 Csatlakozó terep-alakítások. 

A munkálatokhoz kisebb földkitermelés és feltöltés is tartozhat, amely során a vízelvezető 

ág felé lejtőre alakítjuk ki a felszínt. Általában füves felszínnél legalább 2 %, burkolatlan 

legalább 1 % lejtést kell alkalmazni. Legnagyobb lejtés a burkolatlan földfelszínnél 5 %, füves 

felszínnél pedig a rézsű hajlása ne legyen nagyobb, mint laza talajnál ρ = 1:2, kötött talajnál ρ 

= 1:1,5.  

Az eredeti felszínen, amennyiben van humuszos réteg, azt le kell termelni, ideiglenes 

jelleggel deponálni kell, majd elvégezve a terep-alakítást, vissza kell tölteni. (A többszöri 

közműépítések miatt a felszíni földréteg általában már kevert.) 

A felszíni kialakítások a Részletes helyszínrajzokon és a Kereszt-szelvényeken vannak 

ábrázolva. 

A kitermelések és feltöltések többnyire kiegyenlítik egymást, a hiányzó mennyiséget a 

legközelebbi többlettel rendelkező szakaszról kell átszállítani. 

A kimaradó földek a padka földkeverékében, vagy az elbontott átjárók földhiányának 

pótlásánál általában jól felhasználhatók. 

4.5.3.3 Zárt szakaszok. 

A Megrendelő igénye szerint döntő mértékben zárt csatorna szakaszokat tervezünk be. 

A zárt szakaszoknál a szükséges méretnél és a meglévő földtakarástól függően 

alkalmazunk TA, TO, HCS, esetleg „HÓD” csöveket. (A gyártmányt nem jelöljük meg. A terv 

minden esetben a legolcsóbb, de még megfelelő típust ajánlja fel.)  

(A Kivitelező természetesen választhat igényesebb, vagy könnyebben beszerezhető anyagot, de annak az 

adott méretnek és szilárdsági paramétereknek meg kell felelnie.)  

A viszonylag drágább „HÓD” (BETON-MELIOR) csöveket csak ott érdemes alkalmazni, ha 

áthaladó gépjármű forgalom terheli az adott szakaszt, és nincs meg az 50 – 60 cm-es 

földtakarás a felső csőpalást felett. Ilyen esetben egyszerűbb a rögtön terhelhető erősített 

típust alkalmazni, mint védőbetonozást készíteni, és várni a megszilárdulásra. Mivel a HÓD 

csövek csak min 60 cm-es átmérővel készülnek, s ezek a kis fektetési mélység miatt nem 

férnek el, így a beton csövek köré védőbetonozást kell készíteni. 
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A csővégek lezáráshoz, ahol ezek beszerezhetők, az egyszerűbben beépíthető „HÓD” 

előre gyártott elő- és utó-fejeket tervezzük be. Ezek két darabból, jelentős súlyuk ellenére 

könnyen beemelhető módon építhetők, azonban csak 60 cm-től felfelé eső csövekhez áll 

rendelkezésünkre, az ettől kisebb átmérőjű szakaszok lezárásánál „tömbös csővég”, vagy 

„kitorkolófej” (szinten „BETON-MELIOR” termék,) alkalmazása célszerű.  

A csövek alá általában osztályozatlan homokos kavics ágyazatot irányzunk elő, kivételt 

képeznek a nagy súlyú HÓD csövek, amelyek alá a pontos elhelyezés érdekében C-10 C-350 

beton-ágyazatot tételezünk fel. 

A zárt szakaszokon, a vonali felszínen áramló vizet víznyelő ráccsal fedett aknákkal 

fogadjuk be. 

A víznyelő rácsokat szükség és lehetőség szerint a gerincvezeték tisztító aknáira is 

elhelyezzük, illetve az útpálya szélén elhelyezett víznyelő aknákra tervezzük beépíteni. A 

víznyelő aknák terhelhetősége a forgalomnak kitett részeken D400. 

A víznyelő aknákat –amennyiben szükséges- egymással is összekötjük 200mm átmérőjű 

KG műanyag csővel, de a tisztító aknákba a becsatlakozás KG 300mm-es műanyag csővel 

történik. 

A bekötő vezetékek kialakításánál a szükséges lejtéseket vesszük iránymutatónak 

(vízszállító képesség, sebesség viszonyok), a befogadóba történő bukás magassága nem 

meghatározó, mivel csapadék csatornáról van szó. 

Lényeges, hogy a bekötő vezetékek lehetőség szerint a gerinc vezeték felső szintje felett 

csatlakozzanak a befogadó tisztító aknába. 

A gerinc vezetékre épített tisztító aknák belső átmérője 100cm, monolit fenék 

kialakítással készülnek. Az aknamagasítás előre gyártott csaphornyos beton gyűrűkkel 

történik. Az aknaszűkítő 60 cm magas, 100/60-as, excentrikus, annak érdekében, hogy a 

rácsok minél közelebb kerüljenek az út széléhez. Az aknafedlapok D400-as terhelési 

osztályba tartoznak, s beton gallér rögzíti. Az aknafedlapok igazodnak az útpálya szintjéhez, a 

beállítást a szint beállító gyűrűk könnyítik meg. A fedlapok zárt, vagy víznyelő rácsos 

kivitelűek. A fedlapok csuklóval csatlakoznak a kerethez. A víznyelő rács hosszirányú rései a 

forgalom irányára merőlegesen helyezkedjenek el.  

A víznyelő aknák LEIER típusú 50 cm átmérőjű elemekből építhetők meg, szükség esetén 

monolit fenék kialakítással. A víznyelő rács D400-as terhelési osztályba tartozik, beton gallér 



KOVIT-TERV Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft, TATA 

27 

 

rögzíti. A víznyelő rács hosszirányú rései a forgalom irányára merőlegesen helyezkedjenek 

el.  

Az aknákra és a bekötések kialakítására vonatkozó táblázatok a műszaki leírás 

mellékletében találhatók meg. 

4.5.3.4 Hordalékfogó kialakítása 

A csapadékvíz elvezető rendszer által összegyűjtött csapadékvizek végleges befogadója a 

Concó patak. 

Mivel a Concó patak, élő vízfolyás, így gondoskodni kell arról, hogy a rendszer által 

összegyűjtött hordalékot ne engedjük be a befogadóba. Ezt hordalékfogó megépítésével 

tudjuk elérni. 

A hordalék-gyűjtő műtárgy hosszanti átfolyású kialakításban épül meg. 

A hosszanti átfolyású hordalék-gyűjtő a mechanikai szennyvíztisztításban gyakran 

alkalmazott homokfogók mintájára készül. Ennek az a lényege, hogy a víz egy olyan meder-

szakaszon áramlik keresztül, amelyben az áramlási sebesség annyira lelassul, hogy az általa 

szállított durvább szemcsék le tudnak ülepedni. Természetesen, a különböző 

szemcseméreteknek eltérő a „kiülepedési sebessége”. Általában a csapadékvíz elvezető 

rendszerekre települő hordalékfogók legjobb hatásfokú konstrukciói a dh ≥ 0,2 mm 

szemcseméret kigyűjtésére létesülnek, mert így lehet a befogadót a nagytömegű hordaléktól 

mentesíteni.  

A tervben két azonos méretű (iker) hordalékfogó műtárgyat szerepeltetünk, de 

takarékossági megfontolásból az I. ütemben csak az egyiket kell megépíteni.  

Későbbiekben, amikor az Ady Endre utcán és vízgyűjtőjén is kiépül a csapadékvíz 

elvezetés,s megnő az összegyűjtött csapadékvíz mennyisége, akkor építendő meg a második 

hordalékfogó műtárgy is. A két műtárgy megépítése között több év is eltelhet. 

A HORDALÉKFOGÓ SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA 

A hordalékfogó műtárgyat a tervnek megfelelően a CSOMIÉP Kft. (Székhely: 6800 

Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP ipartelep, Telefon.: (62) 535-730, 246-699,                 

E-mail: beton@csomiep.hu, Internet: www.csomiep.eu) által gyártott TB elemekből alakítjuk 

ki.  (A rajzmellékletben a 21. sz. rajz ábrázolja.) 

A hordalékfogó műtárgyba a Zúgó utcáról 80 cm átmérőjű beton csövön keresztül érkezik 

a csapadékvíz. Az előre gyártott beton utófejen keresztül vízépítési kővel (TA20/50) burkolt 
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rézsűs oldalú csatornán keresztül folyik a víz a hordalékfogóba. Itt a lecsökkenő vízsebesség 

következtében lerakódik a hordalék. 

A két medret egymás mellé párhuzamosan helyezzük el. A főirányban a nagyobb 

szelvény lesz elhelyezve, tőle befelé a másik, amelyik később építendő meg. Mindkét 

műtárgy hossza azonos. 

Valamennyi műtárgyban elhelyezésre kerül a befolyásnál 1-1 db „A” elem, utána két 

meder-elem helyezendő el, majd 1-1 db „B” elem, utána 1 db meder-elem, aztán 1-1 db „C” 

elem, aztán ismét egy db meder elem következik, majd a kifolyásnál 1-1 db „D” elem. 

(Természetesen a meder szelvényéhez illeszkedő méretekben!) 

A második műtárgy bekapcsolásához burkolt nyílt mederszakaszokat kell kialakítani mind 

a belépő, mind a távozó oldalon. 

A mértékadó vízhozam mellett a v = 0,5 m/s áramlási sebesség csak ≈1 ‰ lejtés mellett 

biztosítható, ami a fenti hosszon mindössze ≈ 0,8 cm hosszirányú szintkülönbséget jelent a 

műtárgy két vége között. Amennyiben ezt építés közben beállítani nem lehet, inkább a 

vízszintes fenék építése javasolható. 

Az uszadék felfogására mindkét „C” típusú betételemre 3 cm pálcaközű acél durvarács 

beépítése javasolható, amelyet korrózió elleni védőbevonattal kell ellátni. 

A Concóba bevezető rézsűs oldalú árkot TA 20/50 vízépítési terméskővel burkoljuk. A 

becsatlakozás alatt a CONCÓ medrét lefelé 10m, felfelé 5m hosszban, teljes szelvényben 

szintén TA 20/50 vízépítési kővel védjük meg. 

A hordalékfogót rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint tisztítani kell. 

A második hordalékfogó megépítésekor az elosztó csatornák által közrefogott „ék  

alakot” betonból kell kiépíteni a víz romboló hatásának megfékezésére. 

A hordalékfogó mellett kezelői járdát alakítunk ki 60 x 40 x 10 cm–es meder lapokból. 

A hordalékgyűjtő műtárgyakba legalább egy-egy helyen a lejutást lehetővé kell tenni, 

mert különben a tisztítást el fogják hanyagolni. A műtárgy falában, vagy az utófejet rögzítő 

monolit tömbben acéllétrát1 kell elhelyezni úgy, hogy a fenéktől legfeljebb 50 cm távolságra 

legyen.  

A hordalékfogó műtárgyat balesetvédelmi okokból lánckorláttal (műanyag lánc, vas 

oszlopokon) vesszük körül. 

                                                      
1
 Lásd a 21. sz. rajzmellékleten 
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A hordalékfogó elhelyezése és jellemző méretei: 

CONCÓ patak  

• Bal parti szelvénye a hordalékfogó becsatlakozásánál: 6 + 750 km 

• Jelenlegi fenékszintje a becsatlakozásnál:  111,79 mBf 

• Tervezett fenékszintje a becsatlakozásnál:  111,25 mBf 
Hordalékfogó  

• Kifolyási fenékszintje a becsatlakozásnál: 112,42 mBf 

• Teljes hossza elő és utó fenékkel:  22,7 m 

• Műtárgy hossza:      12,0 m 

• Fenék szélessége:     1,0 m 

• Átlagos mélysége:     1,2 m 

• Lejtése:      1‰ 

• Hordalékfogó tér hossza:    6,0 m 

• Hordalékfogó tér mélysége:    0,6 m 

• Tárolható hordalék térfogata több mint  3,6 m3 

• Anyaga: TB 100/186/120 mederburkoló elem (CSOMIÉP) 
 

4.5.4 A tervezés során felmerült megoldások vizsgálata és összehasonlítása 

A tervezés célja a városközpont csapadékvíz elvezetésének megoldása. 

A központhoz tartozik a Gyár út, a Posta köz, a Fő út. Ahhoz azonban, hogy az itt 

összegyűjtött csapadék vizeket eljuttassuk a befogadóba, mindenképpen meg kell építeni a 

Zúgó utcában a csatornát és a végén az I. számú hordalékfogót. 

A csapadékcsatorna tervezési munkáit a csapadékcsatornával párhuzamosan tervezett 

útrekonstrukcióval együtt, azzal összhangban kellett végezni. 

A feladat értelmezése és a helyszín bejárása során az alábbi megoldásokat vizsgáltuk meg 

és elemeztük: 

1. Felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése (G elemek, TB elemek, útpadka folyóka 
elemek, betoncsövek beépítésével.) 

 

Vizsgált nyomvonal:  

Zúgó utca, Fő utca az Igmándi úti kereszteződésig, Gyár utca, Posta köz,   

Előnyök:  

• olcsó,  

• egyszerű, 

• legkevesebb építési munkával jár,  

• leggyorsabban megépíthető. 

• legolcsóbban megépíthető 
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Hátrányok:  

• nem egyeztethető össze a belváros rendezési terveivel, a Megrendelő igényeivel,  

• az út és térburkolatok kiépítése miatt szükségessé válik sok helyen mégis a felszín 
alatti zárt rendszer kiépítése. 

• bejáróknál, útkereszteződéseknél átereszek, fedett szakaszok megépítése 
szükséges  

• nem mutat egységes arculatot a rendezett terület 
 

2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása (beton csövekből) 
 

Vizsgált nyomvonal:  

Zúgó utca, Fő utca a Gyár utcáig, Gyár utca, Posta köz és Ady Endre utca, Perger köz, Fő 

utca. 

Előnyök:  

• Zárt rendszer kialakítható mindenhol.  

• A Zúgó utcai csatorna átmérő kisebb lehet (Perger köz, Ady E. utcai vezeték 
miatt). 

• Kisebb leásások lesznek néhány helyen 

• Nagyobb vízgyűjtő területről oldjuk meg a csapadékvíz elvezetését. 
 

Hátrányok: 

• Viszonylag nagy hordalékfogó kiépítése szükséges 

• Hosszabb rendszer kiépítése szükséges 

• Mivel hosszabb, (nagyobb szakaszt kell egyszerre kiépíteni), így drágább is a 
kiépített teljes rendszer 

 

3. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása (beton csövekből) 
 

Vizsgált nyomvonal:  

I. ütem: Zúgó utca, Fő utca a Gyár utcáig, Gyár utca, Posta köz,  

II. ütem: Fő utca a Gyár utcától az Igmándi úti kereszteződésig 

Előnyök:  

• zárt rendszer kialakítható mindenhol  

• a hordalékfogó építése ütemezhető (két önálló kisebb műtárgy) 

• az építés könnyen ütemezhető, több szakaszra bontható  

• alkalmazkodik az út és térburkolatok átépítéséhez  

• gazdaságosabb építés 

• finanszírozás viszonylag jól ütemezhető, könnyen megbontható 

• illeszkedik a tervezett városképbe 
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Hátrányok: 

• Zúgó utcában nagyobb átmérőjű csövek szükségesek 

• nagyobb a fektetési mélység néhány helyen 
 

A Megrendelővel leegyeztettük és megbeszéltük a változatokat, megvitattuk azok 

előnyeit és hátrányait, műszaki és gazdasági szempontból egyaránt. 

A Megrendelő a 3. változatot fogadta el, így annak kidolgozását végeztük el. 

A feladat kidolgozása során folyamatosan együttműködtünk és egyeztettünk a KÜLÖNÚT Kft-vel, aki az 

út és térburkolatok rekonstrukciós munkáit tervezte.  

4 . 6  Á G L E Í R Á S O K .  

4.6.1 I. ütem a Zúgó utca (10-0-0 ág) a Fő utca Zúgó és Gyár utca közötti szakasza, Gyár 

utca déli része, Posta köz, Posta köz mögötti utca. 

A Concó patak és a Fő út 1 sz. aknája közötti szakasz 

A Concó patakba hordalékfogón keresztül jut be a hordaléktól mentes összegyűjtött 

csapadékvíz. 

A Zúgó utcában 80 cm átmérőjű beton csöveken vezetjük le a vizeket. A felszíni vizeket a 

víznyelő rácsos tisztító és víznyelő aknákkal gyűjtjük össze. A víznyelő aknákat a 

tisztító/gyűjtő aknákkal 300 mm átmérőjű KG műanyag csövekkel kötjük össze. 
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A Zúgó utcai 10-0-0 ág jellemző adatai: 

Vezeték helye: Ács, ZÚGÓ utca

Ág száma: 10 - 0 - 0

Ág jellege: Gyűjtő ág

Befogadó: CONCÓ patak 6 + 750 szelvénye

Gerinc vezeték teljes hossza : 304,7m (hordalékfogóval együtt) m

Vezeték anyaga:

0,8 átmérőből épül (m) 282 m

Terep

legmagasabb pontja: 117,95 mBf

legalacsonyabb pontja: 113,46 mBf

Csatorna lejtése

legkisebb: 5 ‰

legnagyobb: 5 ‰

Befogadó fenékszintje: 111,79 mBf

Csatlakozási szint : 112,42 mBf

Tisztító aknák száma: 10 db

Víznyelő aknák száma: 9 db

Bekötő vezetékek anyaga:

Bekötő vezetékek hossza összesen: 51 m

bekötő vezetékek Ø250 mm és hossza: 51 m

bekötő vezetékek Ø300 mm és hossza: 0 m
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Fő utcai ág (10 – 0 – 0) Zúgó utca és Gyár utca közötti szakasz:  

A Gyár utca által levezett csapadékvizeket vezeti tovább a Zúgó utcai csatornába. Ebbe a 

szakaszba csatlakozik be a Fő utca Gyár utcától az Igmándi útig terjedő szakasza is. 

Vezeték helye: Ács ,Fő utca 

 a ZÚGÓ utca és Gyár utca közötti szakasza

Ág száma: 10 - 0 - 0

Ág jellege: gyűjtő ág

Befogadó: 1.sz. akna a Zúgó út csatlakozásánál

Gerinc vezeték teljes hossza : 140 m

Vezeték anyaga: betoncső

m

0,8 m átmérőből épül (m) 130 m

0,6 m átmérőből épül (m) 10 m

átmérőből épül (m) m

Terep

legmagasabb pontja: 117,95 mBf

legalacsonyabb pontja: 117,3 mBf

Csatorna lejtése

legkisebb: 5 ‰

legnagyobb: 7 ‰

Befogadó fenékszintje: 113,79 mBf

Csatlakozási szint : 113,79 mBf

Tisztító aknák száma: 8 db

Víznyelő aknák száma: 10 db

Bekötő vezetékek anyaga: KG műanyag cső

Bekötő vezetékek hossza összesen: 144,1 m

bekötő vezetékek Ø 250 mm és hossza: 123,9 m

bekötő vezetékek Ø 300 mm és hossza: 20,2 m
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Gyár utcai ág 10 – 0 – 0 Gyár utca déli része a Fő úttól, a Postaköz becsatlakozásával: 

A Fő utcától kiindulva összegyűjti a Gyár utca és a Posta köz, valamint a Posta köz 

mögötti utca csapadékvizeit. 

Vezeték helye: Ács, GYÁR utca déli része

Ág száma: 10 - 2 - 0

Ág jellege: Gyűjtő ág

Befogadó: FŐ utca  10- 0 - 0 ág 7/A akna

Gerinc vezeték teljes hossza : 361 m

Vezeték anyaga: betoncső

0,6 átmérőből épül (m) 142 m

0,5 átmérőből épül (m) 26 m

0,4 átmérőből épül (m) 142 m

Terep

legmagasabb pontja: 118,72 mBf

legalacsonyabb pontja: 117,39 mBf

Csatorna lejtése

legkisebb: 3 ‰

legnagyobb: 3 ‰

Befogadó fenékszintje: 114,69 mBf

Csatlakozási szint : 115,1 mBf

Tisztító aknák száma: 20 db

Víznyelő aknák száma: 33 db

Bekötő vezetékek anyaga: KG műanyag

Bekötő vezetékek hossza összesen: 250,3 m

bekötő vezetékek Ø250 mm és hossza: 146,9 m

bekötő vezetékek Ø300 mm és hossza: 103,4 m

    

Posta köz és a Postaköz mögötti utca csapadékvíz elvezetése (10-2-1) 

A Postaköz csapadékvizeit a térburkolatba elhelyezett víznyelő rácsos folyóka gyűjti össze 

és vezeti el. A vizek befogadója a Gyár utcai illetve a Fő utcai csatorna.  

A folyókák elhelyezését a Postaköz térburkolatának terve tartalmazza, a mi 

tervdokumentációnk csak számításba veszi a területről lefolyó csapadékvizek mennyiségét, 

és befogadjuk azt a gyűjtő vezetékekbe. (A hidrológiai és hidraulikai számítások tartalmazzák 

a területről lefolyó vízmennyiségeket.) 
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A Postaköz mögötti utcáról a csapadékvizeket 50/200-as útpadka folyóka elemekkel 

gyűjtjük össze, majd 0,3m átmérőjű tokos betoncsövekkel vezetjük a Gyár utcai gerinc 

vezeték 8 számú aknájába. 

Vezeték helye: Ács, Postaköz mögötti utca

Ág száma: 10 - 2 - 1

Ág jellege: elveztő

Befogadó: Gyár utcai 10-2-0 ág 8.sz. akna

Gerinc vezeték teljes hossza : 154 m

Vezeték anyaga:

50/200 padka folyóka (CSOMIÉP) 57 m

m

tokos betoncső 0,3 átmérőből épül (m) 97 m

átmérőből épül (m) m

Terep

legmagasabb pontja: 118,22 mBf

legalacsonyabb pontja: 117,56 mBf

Csatorna lejtése

legkisebb: 2 ‰

legnagyobb: 50 ‰

Befogadó fenékszintje: 115,63 mBf

Csatlakozási szint : 116,23 mBf

Tisztító aknák száma: 5 db

 

4.6.2 II. ütem, a Fő utca Gyár utca és Igmándi út közötti szakasza. 

Ez a csatorna szakasz a kivitelezés időpontját tekintve elválasztható az eddigi 

rendszerektől, azok elkészülte után, akár egy későbbi időpontban is megépíthető az útpálya 

e szakaszának rekonstrukciós munkáival együtt. Ez történhet időben jóval később a 10-0-0 ág 

elkészülte után. 

A tervezett csatorna nyomvonala az áttervezett FŐ utcai útburkolat D-i szélén fekszik. A 

nyomvonal többször érinti az iskolától elvezető, már felhagyott szennyvíz vezetéket. A 

vezeték szükség szerinti elbontásához mind az üzemeltető, mind a tulajdonos hozzájárult. 

(Műszaki leírás mellékletében megtalálható a nyilatkozat.) 

A tisztító aknák, ahol szükséges, víznyelő rácsos fedlappal ellátottak, így a burkolt 

felszínről lefolyó csapadékvizek összegyűjtését is végzik a víznyelő aknákkal együtt.  

A víznyelő aknákat néhány helyen – célszerűségi okokból- sorba is kötöttük 0,25m 

átmérőjű KG csővezetékkel, de a befogadó aknába történő bekötés mindig 0,3m átmérőjű 
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KG csővel történik, az útpálya rekonstrukciós munkáival együtt az útpálya rekonstrukciós 

munkáival együtt. 

Vezeték helye: 
Fő utcának Gyár utca és Igmándi 

út közötti szakasza 

Ág száma: 10-0-0 

Ág jellege: Gyűjtő ág 

Befogadó: 
10-0-0 ág 7. aknája a Fő utca 130 

m szelvényében  

Gerinc vezeték teljes hossza: 626 m 

Gerinc Vezeték anyaga: betoncső 

0,6 átmérőből épül (m) 425 m 

0,5 átmérőből épül (m) 201 m 

átmérőből épül (m) m 

Terep 

legmagasabb pontja: 120,45 mBf 

legalacsonyabb pontja: 117,30 mBf 

Csatorna lejtése 

legkisebb: 3,0 ‰ 

legnagyobb: 5,0 ‰ 

Befogadó fenékszintje: 114,44 mBf 

Csatlakozási szint: 114,64 mBf 

Tisztító aknák száma: 27 db 

Víznyelő aknák száma: 53 db 

Bekötő vezetékek anyaga: KG műanyag cső 

Bekötő vezetékek hossza összesen: 380,0 m 

bekötő vezetékek Ø250 mm és hossza: 63,2 m 

bekötő vezetékek Ø300 mm és hossza: 316,8 m 
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4.6.3 A csatornaépítéssel kapcsolatos ideiglenes forgalomterelés.  

Erre akkor van szükség, amikor a forgalmi sávokat a két fél-szélességben történő út alatti 

közműépítés a gépjármű forgalomnak kitett területet egyik oldalon szűkíti. Valamennyi útnál 

szükség van az alkalmazásra, ha a munkálatok, vagy a rakodás a forgalmi sáv közlekedését 

korlátozza. A szabályozás belterületen történik. 

Közút, vagy főút szelvényét a munkák nem érintik, az építési folyamat valamennyi 

esetben belterületi úton fog történni. 

Részleges útelzárás esetén: 

Megnevezés. Elhelyezés: Megjegyzés: 

Útelzáró korlát. A munkaterület határán. 

Az út tengelyével párhuzamosan, 
és a munkaterület végein. 
Éjszaka, vagy kedvezőtlen látási 
viszonyok mellett kivilágítva. 

Útelzáró sávos tábla. A munkaterület két végén. 

A sávok irányának értelemszerű 
elhelyezésével. Éjszaka, vagy 
kedvezőtlen látási viszonyok 
mellett kivilágítva. 

„Egyoldali útszűkület” 

tábla. A munkaterülettől 50 m-

re. 
Közös oszlopon. 

„Sebességkorlátozás 30 

km” tábla. 

„Közúton folyó munkák” 

tábla. 
A munkaterülettől 100 m-

re. 
Közös oszlopon. 

„Előzni tilos” tábla. 

 

Az elhelyezés betontömb nélküli oszlopon történik, ideiglenes jelleggel. Az alkalmazásra 

kerülő táblák és azok oszlopai egyébként megfelelnek az állandó elhelyezésű 

felszerelésekkel. 

A munkaterület teljes hosszában, illetve a két végén sávos festésű (piros-fehér) útelzáró 

deszkát kell használni. 

A kivitelezési előírások között kiemelten szerepel, hogy csak akkora munkaterületet kell 

egy időben lezárni, ahol intenzív munka folyhat. Az egyszerre lezárható szakasz ne legyen 

több mint 100-150 m. 
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Az út mentén elhelyezésre kerülő burkolt nyílt árok építése során csak a földek ki-, illetve 

az anyagok beszállítása során kell ideiglenesen igénybe venni az út padkáját. 

A forgalomelterelésre és táblázásra mintarajzokat helyeztünk el a műszaki leírás 

mellékletében. 

4.6.4 A teleki ki- és behajtások ideiglenes korlátozása. 

Mind a csatorna-építések, mind a burkolt árkok kivitelezése azzal járhat, hogy egyes 

kapu-bejárók forgalmát ideiglenesen korlátozni kell. Ez állhat a bejárat ideiglenes 

elzárásából, vagy a keresztező forgalom ideiglenes korlátozásából. 

Az ilyen tevékenység a lakosoknak esetenként anyagi jellegű károkat is okozhat, ezért 

minden esetben előzetes értesítés szükséges, illetve kérésre a bejárat előtti áthaladást két 

fél-szélességű bontással kell végezni (amennyiben ez megoldható a rendelkezésre álló hely 

alapján). Mindennek az alapja az, hogy az érintett telek-tulajdonost előre kell értesíteni a 

közlekedési nehézségekről, és a munkákkal a lehetőség szerint alkalmazkodni kell a lakossági 

igényekhez.  

A fedlapos átjáróknál az jelent gondot, hogy a fedlapok nem az elemek peremére, hanem a kísérő 
monolit szegélyekre támaszkodnak, így meg kell a terheléssel várni a beton megszilárdulását. Ideiglenes 
megoldásként ilyen esetekben a fedlapokat az elemek felső szélére fektetett pallókra kell helyezni. 
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5  É P Í T É S I  F O L Y A M A T .  

5 . 1  A  K I V I T E L E Z É S I  M U N K Á K  Ü T E M E Z H E T Ő S É G E .  

A kivitelezési munkákat több ütemben is el lehet végezni. Szakmai szempontból az alábbi 

kivitelezési sorrend javasolható: 

1. Zúgó utca (hordalékfogó műtárggyal) 

2. Fő utca Zúgó utca és Gyár utca közötti szakasza 

3. Gyár utca 

4. Posta köz és Posta köz mögötti útszakasz 

5. Fő utca a Gyár utcától az Igmándi útig 

Lényeges, hogy legelőször a Zúgó utcát kell megépíteni, hiszen így kötjük rá a rendszert a 

befogadóra. 

A munkálatok természetesen egyfolytában is elvégezhetők a rendelkezésre álló anyagi 

keretek szerint. Csak egy dolgot kell szem előtt tartani: a vízelvezető rendszernek alulról 

felfelé, a befogadótól kifelé haladva kell megépülnie, és összefüggő hálózatot kell alkotnia. 

Az alárendelt mellékágak tetszés szerinti sorrendben építhetők, ha a befogadóhoz való 

csatlakozásuk biztosítva van. 

5 . 2  K I T Ű Z É S I  M U N K Á K .  

5.2.1  Helyszínrajzi kitűzés. 

A helyszínrajzi kitűzés a Részletes helyszínrajzon, a telekhatároktól megadott 

méretvonalak alapján végezhető el. Ezeket az ágak elején és végén, vagy iránytöréseknél 

helyeztük el. Sok esetben a telkek csatlakozási pontjainak közelében helyeztük el ezeket a 

méretvonalakat, mert így a helyszíni azonosításuk egyszerűbb. 

A nagyobb törésvonalaknál az irányváltás pontját csomóponti vázlatokon mutatjuk be.  

Tanácsolni tudjuk, hogy legegyszerűbben a kitűzést, a geodéziai munkákat is végrehajtott 
FÖLDMÉRŐ és Szolgáltató Kft-vel (KOMÁROM, Arany J. utca 15, 34/344 557) lehet elvégeztetni, mert 
koordináta-méréssel ezek a munkák gyorsan és pontosan megoldhatók. 

A tengelyt az egyenes szakaszokon legalább 100 m-enként cövekkel meg kell jelölni, és a 

megsemmisülés veszélyének kitett cövekeket 2 oldalon őrpontokkal is biztosítani kell.  

5.2.2 Magassági kitűzés. 

Magassági alappont: az Ács vasútállomás felvételi épület falában elhelyezett 1218 számú 

falicsap, melynek magassága: 119,999 mBf. 
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A magassági kitűzés a Részletes helyszínrajzon megjelölt magassági segédpontok 

felhasználásával, műholdas rendszer segítségével, a helyszínrajzon megjelölt magassági 

értékek, valamint a Hossz- és keresztszelvény adatai alapján hajtható végre. A csatorna 

magassági töréspontjainál, illetve az egyenes szakaszokon legalább 50 m-enként zsinórállást 

kell készíteni, melyek felső síkjai párhuzamosak a csőtengellyel, és a mindenkori kitűzés és 

ellenőrzés az árok mélységéhez illeszkedő hosszban készített „benéző-keresztek” 

segítségével hajtható végre. 

5.2.3 Az elkészült létesítmény felmérése. 

Az elkészült létesítményeket műszeresen fel kell mérni, a föld alá kerülő csöveket és 

egyéb elemeket az eltakarás előtt be kell mérni, a tervtől eltérő adatokat a Kiviteli terv 1 

példányára piros színű golyóstollal fel kell jelölni. („D” terv.) A felmérésről készített terv-

lapot aláírással, bélyegzővel és dátummal kell ellátni. A felmérést célszerű szakvállalattal (Pl.: 

az előzetes geodéziai munkákat készítő, komáromi FÖLDMÉRŐ Kft-vel) végeztetni. A „D” 

tervet a Beruházónak kell átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás során, és a létesítési 

alapdokumentációk közé kell helyezni. 

5 . 3  A  M U N K A T E R Ü L E T  L E H A T Á R O L Á S A .  

 A vonalas létesítmények esetében lakossági, vagy egyéb gyalogos forgalomnak kitett 

területen belül a munkaterület lehatárolását feltétlenül el kell végezni. Árkok kitermelésénél 

a vonatkozó szabályok értelmében az egyoldali földsáncos elzárás fogadható el, a 

párhuzamos oldalon azonban korlátot kell alkalmazni. Az egyes munka-szakaszok végeit is le 

kell elzárni. Gépjármű közlekedésnek kitett munkaterületen a lehatárolásnál a vonatkozó 

KRESZ előírásokat is figyelembe kell venni. A munkafolyamat alatti eltávolításokat, 

megbontásokat csak a feltétlenül szükséges mértékig szabad alkalmazni, és a 

folyamatosságot a munkavégzés befejeztével vissza kell állítani. 

A nem kellő megvilágítású, forgalomnak kitett szakaszokon, vagy rossz látási viszonyok 

között a munkaterületek elhatárolásánál világító testeket is el kell helyezni, ezek folyamatos 

üzemeltetéséről is gondoskodni kell. 

A Méret- és mennyiség-kimutatás, valamint a Költségvetés kiírás munkarészekben a 

lehatárolásra előirányzatokat építünk be, amelyek az átlagos kivitelezési viszonyok között 

végrehajtandó munkálatokra fedezetet adnak. 
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5 . 4  I D E I G L E N E S  Á T J Á R Ó K .  

A munkaterület környezetében koncentrált gyalogos forgalom nem fog jelentkezni, az 

építési szakaszok megkerülésével a szórványos gyalogos-forgalom végrehajtható. Az út-

átvágásoknál 2 × fél-szélességű bontással lesz az építés végrehajtva, itt is megoldható a 

gyalogos átjárás. 

A gépjárművek átjárása szintén a két fokozatban történő átvágásokkal kerülhető el az 

átjáró építés. 

5.4.1 Zárt, gravitációs vezetékek földmunkái. 

 Ügyelni kell a felszínen lévő humuszos földek ésszerű hasznosítására. Amennyiben a 

felszín közelében humuszos feltalaj mutatkozik, azt külön kell kezelni, és az alsó 

talajrétegekkel való keveredését meg kell akadályozni.  

Az árkok és az aknák találkozásainál az árok földmunkáját „áthaladó”-nak kezeljük, az 

akna földmunkája a kibővítésre vonatkozik. 

Az árok fenekén a legalsó ≈ 20 cm vastagságú réteget csak a szerkezetek beépítése előtt 

legfeljebb 24 órával előbb lehet eltávolítani. A csapadék, vagy a talajvíz bejutása 

következtében átnedvesedett, fenékréteget vagy ki kell cserélni, vagy szikkasztással helyre 

kell állítani az elfogadható víztartalmat. 

A talajok túlnyomó része szemcsés szerkezetű, homok és kavics talajok, ezért ágyazati 

rétegnek megfelel. Egyes szakaszokon, ahol kötött, duzzadó-zsugorodó talajok jelenléte 

valószínűsíthető, ágyazati réteg beépítése szükséges. Körszelvényű, előre gyártott csövek 

egyenletes felfekvése érdekében a szemcsés anyagból készülő ágyazat legalább 15 cm vastag 

legyen, de ajánlható a belméret 25 %-ának megfelelő vastagság. Az anyag megkívánt 

tulajdonságaira a MSZ 14 045/1. szabvány ad iránymutatást. 

Hasonlóképpen szerelőbetont alkalmazunk az előre gyártott víznyelő aknák fenék-elemei 

alá, mert ezek kis felületen fekszenek fel, így a megsüllyedés veszélye jelentős. 

Igen fontos a tokos csövek fektetésénél a fejgödör készítése, hogy a paláston való fekvés 

biztosítva legyen. 

Az árkok esetében a föld visszatöltését csak kézzel, rétegesen, állandó tömörítés mellett 

szabad végezni. A cső körül és felett a tömörítést is kézzel kell folytatni. A cső mellé, valamint 

fölé 50 cm vastagságig jól tömöríthető, legfeljebb 15 mm szemcseátmérőjű, és legalább 85 –

90 % relatív tömörségű, míg a felette lévő rétegben 85-95 % relatív tömörségű (MSZ 14 
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045/1.) talajt kell beépíteni. Fagyott talajra csatornát vagy árokburkoló elemet fektetni tilos, 

és az ilyen, rögökbe fagyott föld a visszatöltéshez sem használható!  

Minden olyan esetben, amikor a tömörségi fokozat mintavételezéssel és laboratóriumi 

ellenőrzéssel jár, annak bizonylatait az Építési naplóhoz kell csatolni 

5.4.2 Gazdálkodás a kikerülő földekkel. 

A területről kikerülő földeket a Polgármesteri Hivatal által kijelölt területre kell szállítani. 

Itt azonnali elterítés általában nem lehetséges, a földet, - elkülönítve a humuszos és nem 

humuszos földeket, - ideiglenes depóniában kell elhelyezni. A depónia pontos helyét a 

Beruházó megbízottja jelöli ki. 

A depópiák helyének megválasztása során fegyelembe kell venni, hogy szennyeződése 

kizárható legyen, lefolyástalan területek ne keletkezhessenek, továbbá kiszáradástól óvni 

kell.  

Többéves tárolás esetén fűvel történő bevetése szükséges, ami védi az erózió ellen, 

biztosítja a biológiai aktivitást, csökkenti a tápanyagveszteséget stb. -, gyommentesen 

tartásáról is intézkedni kell.  

A depóniák hosszirányú tengelyét célszerű az uralkodó É-ÉNy-i széliránnyal 

párhuzamosan kiképezni, így csökkenthető a kiporzás mértéke. Az átlagos prizma-

magasságot 1,5 m körüli értékre kell felvenni. A depónia rézsűhajlása legfeljebb ρ = 1:1 lehet, 

de inkább a talaj természetes rézsűhajlását kell alapul venni. 

5 . 5  V Í Z T E L E N Í T É S I  M U N K Á K .  

A tervezéssel érintett területen a talajvíz szintje jelentős ingadozást is elérhet, tehát nem 

zárható ki a talajvíz megjelenése a mélyebb árkokban.  

A talajvízszint a felszín alatt 2,5 - 3,1m mélységben található. 

A kivitelezés során a mértékadó talajvízszint 115,40 mBf. 

A nagy intervallumú talajvízszint ingadozások miatt a kivitelezési időt a szárazabb éghajlati 

periódusokban, késő tavasztól kora őszig célszerű a nagyobb mélységekben folyó 

munkálatoknál időzíteni, mert különben esetleg jelentős víztelenítési költséggel kell 

számolni.  

A víztelenítést a Talajmechanikai szakvélemény szerint általában lehetséges lesz nyílt-

víztartással végezni, munka-szakaszonként szükség szerinti gyakorisággal elhelyezett 

vízgyűjtő zsompokkal. A Költségvetési kiírásban 1,5 m mély, Ø= 80 cm mérető GY 80/75 cm 
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betongyűrűkkel készített, C 10 fenékbetonozással készülő zsompokat irányozunk elő. A 

vízelvezetést a befogadóig NÁ 150 mm-es ideiglenes vezetékkel oldjuk meg. 

A munka-árok, vagy munkagödör kiemelésekor, az árok-fenék egyik oldalán a zsomp felé 

lejtő folyókát kell kialakítani, ahol, ha az áramlás elragadja a környező föld anyagát, a folyási 

sebességet a folyóka medrét keresztező kavics- vagy zúzottkő-gátacskákkal kell lelassítani. 

A víztelenítési munkákat a megkezdett szakaszon folyamatosan, megszakítás nélkül kell 

végezni, a szakaszos szívás a talajvíz hullámzását idézheti elő, amely pedig a környező 

létesítményekben károkat okozhat. A létesítmény építésének befejezésével a szivattyúzást 

csak akkor lehet megszüntetni, ha a beton megszilárdulása befejeződött. 

A talajvizes szakaszokon 100 m-ként 15 napos szivattyúüzemeltetési intervallumot 

irányozunk elő. Ehhez jön még az utó-szívás ideje. Az üzemelő szivattyú mellé 100% meleg-

tartalékot tételezünk fel. Az előirányzott szivattyú teljesítménye: 600-1000 l/perc.  

A víztelenítési üzemnapló folyamatos vezetése szükséges, ebben szerepeltetni kell: az 

alkalmazott szivattyú típusát, teljesítményét, a tartalék egység adatait, a tényleges 

üzemeltetési időt naptári nap, és óra-perc megjelöléssel, az esetleges rendellenességeket, 

stb. 

Amennyiben a nyílt víztartás mellett végrehajtott földkitermelés során felgyorsuló 

hordalékmozgás, esetleg buzgár-képződés jelentkezne, a földmunkát be kell szüntetni, és a 

talajvizet vissza kell engedni arra a szintre, ahol a rendellenesség megszűnik. Ezt követően az 

adott helyzetnek megfelelően kell eldönteni a további megoldásról. (Pl.: terhelő szűrőkavics 

réteg, szádfalazásra való áttérés, stb.) 

Az energiaellátás a szivattyúk részére az utcák nagyobb részén valószínűleg csak a 

különböző telepi ellátó rendszerek és a közterületi hálózatok találkozási pontjainál 

elhelyezett csatlakozó szekrényekből lesz megoldható. Ezért a Költségvetési kiírásban 

szakaszonként előirányzott hosszúságú (≈150m) ideiglenes kábelt szerepeltetünk. Az 

ideiglenes csatlakozási szekrényt minden zárt ág esetében előirányozzuk.  

A víztelenítési munkákat külön költségvetésben, előirányzatként állítottuk be, mert az 

építés során a víztelenítés tényleges költségei kerülnek elszámolásra. 

5.5.1 Munkaárkok dúcolása. 

Csővezetékek építése esetén függőleges falú munkaárok építését tételezzük fel. A helyi 

talajviszonyoknak megfelelően a függőleges falú munkaárkokat 80 cm mélység után 
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feltétlenül dúcolni kell, de ez a közművek árkaival többszörösen átszabdalt földek esetén 

még tovább szűkíthető. Fontos körülmény, hogy a dúcolás alól senki sem adhat felmentést, 

és a tervben megjelölt dúcolási formától alacsonyabb biztonsági szintű megoldásra való 

áttérés sem engedélyezhető!  

A helyi talajviszonyok szerint az árkok és munkagödrök kitermelésénél h = 0,8 ⇒⇒⇒⇒ 4,5 m 

között átlagosan függőleges pallózású zártsorú dúcolást javaslunk, természetesen ettől 

erősebb dúcolás a helyi talajviszonyoknak megfelelően alkalmazható. A mozgótáblás 

dúcolásból többféle létezik, ezekre előzetesen nem lehet javaslatot adni. Az alkalmazó a 

technológiai előírásoknak megfelelően saját felelősségére használja a szerkezeteket. 

A h = 4,5 – 6,75 m mélységű árok esetén legalább a függőleges pallózású zártsorú 

dúcolást javaslunk. 

Alkalmazott szabványok, és figyelembe vett előírások, szakirodalom: 

Az általános dúcolási szabályokat a MSZ 15 002. sz. szabvány alapján vettük fel. 
A fa-szerkezetek méretezésénél a MSZ 15025/1, és a MSZ 17 300/1. szabványokat használtuk. 
Az UNION csatorna-palló adataihoz a „Települések csatornázási és vízrendezési zsebkönyve” (M. K. 
1986.) V. 25. táblázatát vettük alapul. 

A hevederek I. o. fenyő fűrészelt fagerendából készítendők. 

A nem bolygatott, de alacsony kohéziójú talajoknál után hajtott szádlemezes dúcolást 

javaslunk alkalmazni. 

5.5.2 Aknagödrök dúcolása. 

 Aknagödrök valamivel szélesebbek, mint az árok, de itt is függőleges pallózású zártsorú 

dúcolást javaslunk. 

5 . 6  Z Á R T  C S Ő V E Z E T É K  É P Í T É S E .  

5.6.1 Gravitációs csővezetékek. 

5.6.1.1  Anyagok tárolása. 

Akna-elemek csak állítva tárolhatók. A csövek és akna-elemek alá fa alátéteket kell 

helyezni, a gömbölyű elemeket a szétgurulás ellen ki kell ékelni. 

Csöveket Ø<80 cm méret alatt több rétegben is lehet tárolni, de egymásra csak azonos 

méretű csövek rakhatók. A tokos csövek tokjait soronként ellentétes irányba kell fordítani. 

Az egymásra rakható rétegek száma Ø 30 ⇒ 80 cm méret szerint 7 ⇒ 3 között változik. A 

hosszabb ideig fedetlen depóniában tárolt csövek oldalait az egyoldali napsütés 

következtében bekövetkező repedezés és feszültség fellépés ellen nádpalló-, vagy fólia-

takarással kell védeni.  
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Az ágyazati vagy habarcs-alapanyagokat csak a beépítés előtt közvetlenül, néhány nap 

előre-tartással kell a helyszínre szállítani. 

5.6.1.2 Csőfektetési munkák. 

Az alkalmazandó csövek beton termékek, és KG csövek, mert ezek a legolcsóbbak, és 

bizonyos nagyobb méretű csövek más anyagból be sem szerezhetők. Amennyiben a 

Kivitelező más anyagú vagy méretű csöveket kíván alkalmazni, azok kielégítő vízszállítását 

hidraulikai számításokkal igazolnia kell, valamint természetesen el kell végeznie 

csőszilárdsági ellenőrzéseket is.  

Óva intjük a Kivitelezőket az ellenőrzés nélküli, „spontán” változtatásoktól, mert a jelentős mértékű 
csőanyag és a méret-változtatások csak a vízjogi engedély módosításával hajthatók végre.  Az ilyen, kellően 
nem igazolt változtatásokhoz nem lehet számítani a tervezői megvalósultsági igazolások kiadására, ami az 
üzemeltetési engedélyt hiúsíthatja meg. 

A földmunka befejezése után a csöveket az árok fenekére kell fektetni, fejgödrök 

készítése mellett. A fektetésnél mind az irányt, mind a mélységet a terv szerint kell 

kialakítani. Ügyelni kell arra, hogy a tokos csövek tokkal ellátott végei a vízáramlással 

szembeni oldalra kerüljenek, illetve be kell tartani a gyártó ajánlásait.  

A habarcs-tömítésű csöveknél a csatlakozó felületeket a Hvz-150 cementhabarcs 

felkenése előtt körben be kell nedvesíteni. A teljes körbe való habarcs-felkenést ellenőrizni 

kell, a kinyomódásokat belülről el kell távolítani. 

A gumigyűrűs tömítésű csöveknél a gyűrűket csak közvetlenül a beépítés előtt szabad a 

munkahelyre kiszállítani. A csővégeket le kell tisztítani, a gyűrűket csavarodás-mentesen kell 

felhelyezni a csővég lekerekített „lépcsőjéig”, majd a csöveket centrikus irányú erővel össze 

kell húzni. 

A csövek irány-tartását huzal-vezetéssel, vagy lézer-központosítóval kell biztosítani.  

A csövek egyenletes lejtését csövenként, - „benéző kereszttel”, vagy műszeresen, - 

folyamatosan ellenőrizni kell. 

A csövek aknákhoz való csatlakoztatását a monolit aknafalban előzetesen elhelyezett 

bekötő-idomokkal lehet végezni. 

A Méret- és mennyiség-kimutatásban, valamint a Költségvetés kiírásban a zárt szakaszok csőhosszait 
aknaközéptől-aknaközépig szerepeltetjük. (Tehát: nem vonjuk le az aknák belső átmérőit.) Ennek az oka az, 
hogy bizonyos esetekben az aknákat ráépítik a folyamatos csőszakaszokra. Amennyiben a Kivitelező 
másképp dönt, akkor a csőhosszakat a megrendelésben redukálhatja az aknaszámnak megfelelően, 
helyettük csatlakozó idomokat igényelve. 
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5.6.2 Útátfúrás végrehajtása. 

Az útburkolat alatti átfúrásokra MSZ 7552, illetve MSZ 7487/2 előírásai az irányadók. 

Átsajtolás vagy átfúrás közben a csővezeték vízszintes és magassági iránytartását 

geodéziai módszerekkel vagy lézersugárral ellenőrizni kell. Ha 3 m-enként mérve az eltérés 

nagyobb ± 3 cm-nél, a cső irányán változtatni kell annak érdekében, hogy a terv szerint 

vonalvezetés biztosítva legyen.  

A technológia többféle lehet, ennek megfelelően pontos kivitelezési leírást adni jelenleg 

nem lehet. Az NÁ 500 mm méretű védőcső még fúrással átvezethető. A védőcső és a 

haszoncső közé távtartókat be kell szerezni. Tekintettel arra, hogy a vezeték egy oldali 

szabad kiáramlású, a csőtörés jelzők felszerelését nem tartjuk nélkülözhetetlennek, ha a 

keresztezett egyéb közművek Üzemeltetői nem írják elő. 

A védőcső felületét a beépítés előtt rozsdásodás elleni védőbevonattal kell ellátni. 

5 . 7  A K N Á K  É S  M Ű T Á R G Y A K  É P Í T É S E .  

5.7.1 Tisztító és iránytörő aknák építése. 

Az épülő akna monolit munkakamrás, előre gyártott felépítményű beton szerkezet, belső 

átmérője 100cm, a szűkítő 100/60-as, 60 cm magas, excentrikus, ott ahol az útpálya széléhez 

minél közelebb kell elhelyezni a víznyelő rácsot. Az aknák a tervcsomagban elhelyezett 

tervek alapján építhetők. A monolit beton akna-kamrák C-20 C-350 (MSZ 4719) betonból 

készülnek, az előre gyártott szerkezetek szintén C-350 cementtel készülhetnek.  

Azokon a mélyebb szakaszokon, ahol az „agresszívnak” minősített talajvíz tartós jelenléte 

feltételezhető, a betonokhoz S-54 cementet kell használni, illetve ilyen cementtel készült 

termékeket kell beépíteni. A monolit munkakamra csak teljes külső (és belső) zsaluzás 

mellett készíthető, „földzsalu” nem fogadható el! 

A helyszíni betonozásnál a zsaluzatba töltött keveréket úgy kell tömöríteni, hogy a 

betontest teljes tömegében egyenletes összetételű, és a lehető legtömörebb legyen. A 

munkakamrát (aknakamrát) munkahézag nélkül kell készíteni. A mély aknákba a betont csak 

csúszdán, vagy csövön lehet lejuttatni, ledobni nem szabad. 

Azért választottuk a monolit munkakamrás megoldást, mert részben az előre gyártott aknakamra 
magassági- és irány-viszonylatokban bizonyos megkötöttséget jelent, részben pedig nagyobb (Ø>60 cm) 
csőméreteknél már ez az elem-fajta nem kapható.  
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A munka- vagy akna-kamra fenék-részén, a künetben és a vállazáson 8 + 8 + 8 (esetleg: 

7,5 + 7,5) mm vastag Hvz-150 C-350 cementvakolattal kell bevonni, az egyéb monolit belső 

felületeket 1 rétegű (5 mm) kiegyenlítő réteggel kell ellátni ugyanilyen vakolatból.  

Valamennyi akna fenékrésze alá 10 cm vastagságú, C-10 C-350 beton-ágyazatot (MSZ 

4719) irányzunk elő Ø = 1,8 m kör-mérettel. Talajvíz alá kerülő mély aknáknál ehhez a 

betonhoz is S-54 cementet kell használni. 

Az előre gyártott akna-elemek illesztéséhez cementhabarcs (Pl.: Hvz-150) tömítőanyagot 

kell használni. Ebben az esetben is szükséges az illeszkedő felületek előzetes benedvesítése. 

Az elő-nedvesítés csak néhány perccel előbb történhet az össze-illesztésnél, és a felületeknek 

összefüggően nedvesnek kell lenniük. 

Olyan oldal-csatlakozásoknál, amelyek csak később fognak megépülni, a bekötő-

idomokat el kell helyezni, majd elzáró-tányérral (MSZ 15 450/12.) vízzáróan le kell zárni, 

hogy a későbbi csatlakoztatás törés és sérülés nélkül végrehajtható legyen. (Ezeket a 

csatlakozó-csonkokat is be kell mérni, és a helyzetüket a „D” terven fel kell tüntetni.)  

Az aknára Norfond típusú, D400 terhelési osztályú, 850 x 850 mm méretű, nyolcszögletű, 

100 mm magas, „felhajtható” aknafedlapot helyezünk el. Azokon a helyeken, ahol az akna 

egyben víznyelőként is üzemel, víznyelő rácsos típus beépítését terveztük.  

Az aknába való lejutást Ø = 20 mm méretű, legalább B 38.24 minőségű gömbacélból 

készített aknahágcsók teszik lehetővé. Az előre gyártott elemekből készült aknákban 

célszerűbb acél-létrákat beépíteni, mert kevesebb fúrással megoldható. 

A fedlap rögzítését beton „gallér” építésével végezzük, mely C-20/25 KK C-350 betonból 

készül. A készítésénél figyelembe kell venni, hogy kerül-e aszfalt az akna mellé, vagy nem. Ha 

igen, az aszfalt várható vastagságával a feslő szintet le kell süllyeszteni. 

A fedetlenül maradó acél és öntöttvas szerkezeteket 2 rétegű rozsda gátló 

védőmázolással kell ellátni. (Pl.: BONOBIT–H, NEROLIN, kátrány-epoxi, stb.) 

A tervcsomag Méret- és mennyiség-kimutatás munkarészében található táblázatokban fel van 
tüntetve az aknákra vonatkozó összes adat a munka-kamra magasságától az alkalmazandó hágcsók számáig. 

Valamennyi monolit beton szerkezetnél, vagy helyszínen készülő beton kiegészítő 

elemnél az időjárástól függő gyakoriságú utókezelést feltétlenül el kell végezni. 

A szerkezeti betonok beépítése előtt tételenként be kell szerezni a minőségi 

bizonylatokat, és azokat az Építési naplóhoz, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell 

mellékelni. 
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5.7.2 Víznyelő aknák építése. 

Víznyelő aknákat előre gyártott elemekből építjük, 50 cm-es kőr keresztmetszettel, LEIER 

típusú víznyelő akna elemekből, NORFOND 570 x 520 mm méretű, 102 mm magas, D400 

terhelési osztályú, nyitható öntöttvas víznyelő ráccsal lefedve. 

A hornyos elemek összekapcsolásához Vz-150 C-350 cementhabarcsot javaslunk 

használni. 

Azért választottuk a nagyobb keresztméretű aknákat, mert nagyobb mélység esetén könnyebben 
tisztíthatók. Azoknál az aknáknál, amelyekhez nem csatlakozik folyókás szakasz, ott lehetséges a kisebb, 
30×30 cm-es keresztmetszetű akna, és a 32×32 cm méretű rács alkalmazása. Ezt azonban a terv készítésénél 
az egyöntetűség érdekében nem irányoztuk elő. 

A rácsot az akna felső részéhez C-20 C-350 betonból készített „gallér” rögzíti. 

Amennyiben a rács nem burkolatba kerül, M 60/40/10 cm méretű betonlapokból köréje 

vízterelő burkolatot kell építeni, ahol a rácsba ömlő, koncentrált víz nem okozhat 

kimosódásokat, és a kirakódó darabos hordalék könnyebben eltávolítható. 

A víznyelő rács bordáinak az út tengelyére merőlegeseknek kell lenniük. 

A felszíni folyókák és a víznyelő-aknák csatlakozatásánál az aknák rácsai a folyóka 

fenékvonalához kerülnek, a folyókával szembeni rézsűs felületeket pedig betonba rakott 

mederlapokkal, vagy monolit-betonnal (C-12 C-350) kell megvédeni a kimosódásoktól. Az 

ilyen beépítéseknél ügyelni kell arra, hogy a rácsok felnyithatók maradjanak. 

A fedetlenül maradó öntöttvas szerkezeteket 2 rétegű rozsda gátló védőmázolással kell 

ellátni. (Pl.: BONOBIT –H, NEROLIN, kátrány-epoxi, stb.) 

Nem zárjuk ki más szerkezeti megoldású, betoncsővel, vagy műanyag csővel víznyelő-

aknák építését sem, de ebben az esetben az anyagrendeléseket természetesen módosítani 

kell. 

5.7.3 Hordalékfogó és kitorkoló fej építése. 

A hordalékfogó 12 m hosszú műtárgy, „CSOMIÉP TB 100/186/120” előre gyártott 

vasbeton mederelemekből kialakítva. A hordalékfogó előtt és után TA 20/50-es vízépítési 

kővel burkolt rézsűs oldalú árkot alakítunk ki.  

A hordalékfogó építését az elemgyártó CSOMIÉP Kft technológiai utasítása2 szerint kell 

végezni. 

A záró fogak beton minősége C20/25 KK, a kavics ágyazat vastagsága 15 cm az elemek 

alatt.  

                                                      
2
 lásd az 5.7.3.1 fejezetben 
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A műtárgy mellett 60x40x10 cm

A műtárgyba történő lejutást beépített acél létra biztosítja.

A műtárgyat, elkészülte után lánckorláttal kerítjük k

vannak elhelyezve 30×30 cm

festéssel kell ellátni. 

A csapadék csatornacső végére 80cm á

cm széles 190 cm hosszú C20/25 

A vízépítési terméskőből épített burkolatot a 

alá mosásokat. 

A hordalékfogó fenék lejtését növelni nem szabad, inkább vízszintes legyen a műtárgy 

fenékvonala, mert nagyobb lejtés esetén

5.7.3.1 Általános ismertetés CSOMIÉP 

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 

A TB jelű árok- és mederburkoló vasbeton mederelemek sík fenéklemezből és bordákkal 

merevített oldalfalakból állnak. A fen

vastagsága pedig 6-10 cm k

Az egyes elemek hossza 

hosszú. 

Az oldalfalakat vasbeton bordák 

merevítik. A borda szelessége 6

közötti, a nagyobb elemekn

szélesedik. A merev

osztástávolsága 62 cm, ill. 90 

Egy elem két vég- és egy, vagy két 

közbenső bordával rendelkezik. A TB 

elemek TB-20-tól TB-60-ig fedlapozhat

különböző tengelyterhelésekre: 5t, 

közúti A" terhelés. TB-60/100/80 f

statikai tervek alapján fedlapozhat
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műtárgy mellett 60x40x10 cm-es betonlapokból kezelői járdát alakítunk ki.

A műtárgyba történő lejutást beépített acél létra biztosítja. 

elkészülte után lánckorláttal kerítjük körbe. A korlát oszlopok 2m

30 cm–es beton tömbökben. A fémszerkezeteket korrózióvédő 

A csapadék csatornacső végére 80cm átmérőjű kitorkolló fejet helyezünk el, a végén 30 

cm széles 190 cm hosszú C20/25 KK beton lezáró foggal. 

A vízépítési terméskőből épített burkolatot a kitorkolló fejhez kell igazítani, megelőzve az 

A hordalékfogó fenék lejtését növelni nem szabad, inkább vízszintes legyen a műtárgy 

fenékvonala, mert nagyobb lejtés esetén a létesítmény nem tölti be a feladatát!

Általános ismertetés CSOMIÉP TB jelű elmeinek beépítéséhez

és mederburkoló vasbeton mederelemek sík fenéklemezből és bordákkal 

merevített oldalfalakból állnak. A fenéklemez vastagsága 8-18 cm k

m között változik az egyes elemek nagyságának megfelelően. 

Az egyes elemek hossza általában 2,00 méter, kivéve a legnagyobbat, mely 1,50 m 

Az oldalfalakat vasbeton bordák 

tik. A borda szelessége 6-8 cm 

közötti, a nagyobb elemeknél lefelé 

merevítő bordák 

m, ill. 90 cm. 

s egy, vagy két 

zbenső bordával rendelkezik. A TB 

ig fedlapozhatók 

sekre: 5t, 10t, 

60/100/80 fölötti elemek igény esetén igénybevé

fedlapozhatók függetlenítve az elemtől. 
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es betonlapokból kezelői járdát alakítunk ki. 

rbe. A korlát oszlopok 2m-ként 

n tömbökben. A fémszerkezeteket korrózióvédő 

mérőjű kitorkolló fejet helyezünk el, a végén 30 

kitorkolló fejhez kell igazítani, megelőzve az 

A hordalékfogó fenék lejtését növelni nem szabad, inkább vízszintes legyen a műtárgy 

eladatát! 

 elmeinek beépítéséhez 

és mederburkoló vasbeton mederelemek sík fenéklemezből és bordákkal 

m közötti, az oldallemez 

ltozik az egyes elemek nagyságának megfelelően.  

ban 2,00 méter, kivéve a legnagyobbat, mely 1,50 m 

ételhez igazodó egyedi 
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ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A TB jelű előre gyártott árok

belterületi utak vízelvezet

csatornák és csapadékcsatornák

A TB elemek alkalmazásának előnyei

• Anyaga időálló, fagyálló. 

• A parabola alakot megközelítő szelvény kis vízmélységeknél is nagy vízsebességet 

biztosít, és ezáltal csökkenti a leülepedés veszélyét 

• A kivitelezés könnyű

• Belterületen az út és a j

kisebb, mint egy rézs

• Kocsi behajtóknál a TB elemmel burkolt árok lefedhető, így az 

átereszeknél szelvé

• Az elem a szegélybord

árok melletti földterhen kív

terhelésnek felel meg. 

• A TB elemek anyaga id

• A kivitelezés könnyű, jól gépesíthető. 

• A mederérdességi tényező csökkenésével már kis lejtéseknél is nagyobb a 

vízsebesség, kisebb a l

árokkeresztmetszet is kielégítő. 

• Az út és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval kisebb, mint egy rézsűs 

földmedernél.  

• Dombvidéki településeknél, nagy lejtésű árkoknál megszünteti a kimosódási

eróziós veszélyt.  

• Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg, a lerakódott 

hordalék pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható. 

• Kocsibehajtóknál a TB elemmel burkolt árok lefedhető, a megrendeléstől függően az 

MSZ EN 124 szerinti C250 illetve B125 osztályú, vagy 5,0 illetve 10,0 tonna 

tengelyterhelésű vasbeton fedlapokkal. így az átereszeknél nincs szelvényváltozás, 

ezért nincs kiülepedés sem, mivel folyamatos vízsebesség tud kialakulni. 

• A TB elemmel burkolt árok esztétikus

TB ELEMEK alkalmazásá

• Kis lejtések mellett is jó vízszállító képesség. 

• Növényzetmentes tápcsatorna eseten a szívócső nem tömődik el.

• Az öntözővíz nem szivárog el feleslegesen a talajba.
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re gyártott árok- és mederburkoló vasbeton elemek alkalmazhat

zelvezetésénél, talpárkok, övárkok, továbbá önt

atornák burkolásánál. 

A TB elemek alkalmazásának előnyei 

Anyaga időálló, fagyálló.  

A parabola alakot megközelítő szelvény kis vízmélységeknél is nagy vízsebességet 

biztosít, és ezáltal csökkenti a leülepedés veszélyét  

ű, jól gépesíthető 

t és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval 

zsűs földmedernél  

ál a TB elemmel burkolt árok lefedhető, így az 

nyváltozás nincs, nincs visszaduzzasztás.  

lybordákban lévő vasalásnak köszönhetően az 

ldterhen kívül 24 kN/m2 hasznos terhet is elbír, ami a k

terhelésnek felel meg.  

A TB elemek anyaga időálló, fagyálló, kopásálló. 

A kivitelezés könnyű, jól gépesíthető.  

A mederérdességi tényező csökkenésével már kis lejtéseknél is nagyobb a 

vízsebesség, kisebb a lerakódásveszély, jobb a vízszállító képesség és így kisebb 

árokkeresztmetszet is kielégítő.  

Az út és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval kisebb, mint egy rézsűs 

Dombvidéki településeknél, nagy lejtésű árkoknál megszünteti a kimosódási

Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg, a lerakódott 

hordalék pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható.  

Kocsibehajtóknál a TB elemmel burkolt árok lefedhető, a megrendeléstől függően az 

erinti C250 illetve B125 osztályú, vagy 5,0 illetve 10,0 tonna 

tengelyterhelésű vasbeton fedlapokkal. így az átereszeknél nincs szelvényváltozás, 

ezért nincs kiülepedés sem, mivel folyamatos vízsebesség tud kialakulni. 

A TB elemmel burkolt árok esztétikus képet mutat. 

ának előnyei a mezőgazdaság területén: 

Kis lejtések mellett is jó vízszállító képesség.  

Növényzetmentes tápcsatorna eseten a szívócső nem tömődik el.

Az öntözővíz nem szivárog el feleslegesen a talajba. 
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vasbeton elemek alkalmazhatók kül- és 

ntözőcsatornák, belvíz 

A parabola alakot megközelítő szelvény kis vízmélységeknél is nagy vízsebességet 

nye jóval 

ál a TB elemmel burkolt árok lefedhető, így az 

en az 

hasznos terhet is elbír, ami a közúti "A" jelű 

A mederérdességi tényező csökkenésével már kis lejtéseknél is nagyobb a 

erakódásveszély, jobb a vízszállító képesség és így kisebb 

Az út és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval kisebb, mint egy rézsűs 

Dombvidéki településeknél, nagy lejtésű árkoknál megszünteti a kimosódási, az 

Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg, a lerakódott 

Kocsibehajtóknál a TB elemmel burkolt árok lefedhető, a megrendeléstől függően az 

erinti C250 illetve B125 osztályú, vagy 5,0 illetve 10,0 tonna 

tengelyterhelésű vasbeton fedlapokkal. így az átereszeknél nincs szelvényváltozás, 

ezért nincs kiülepedés sem, mivel folyamatos vízsebesség tud kialakulni.  

Növényzetmentes tápcsatorna eseten a szívócső nem tömődik el. 
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BETONMINŐSÉG 

A beton minősége az MSZ EN 206-1:2002, ill. az MSZ 4798-1:2004 szerint karbonátosodás 

szempontjaiból az XC4, fagyállóság szempontjából az XF1, a talaj kémiai agressziójának 

szempontjából az XA1 kitéti osztálynak feleljen meg. Az XA1 osztálynak való megfelelés azt 

jelenti, hogy a talaj szulfáttartalma 3000 mg/kg alatt, a talajvíz szulfáttartalma 600 mg/l alatt 

kell, legyen. Ennél nagyobb szulfáttartalmú környezet esetére a gyártótól nagyobb szulfát-

állóságú termék is kérhető. 

BETONACÉL 

A statikailag figyelembe vett, a bordákat, valamint a fenéklemezt merevítő betonacélok 

minősége az MSZ 339: 1987 szerint B 50.36 jelű, az elosztó és szerelő acélbetétek B 38.24 

minőségűek. 

Betonfedés 30 mm. 

ALAKI és felületi követelmények 

Általános az acélsablonban gyártott termek felületei épek, repedésmentesek, egyenletes 

anyagúak.  

A megengedett felületi hibák:  

• A teljes felület 3%-at meg nem haladó mennyiségű, egyenként legfeljebb 3 cm2 

felületű és 5 mm-nél nem melyebb fészkesség  

• Az élek mentén az 1 cm-nél nem mélyebb csorbulások, összhossza az élek hosszára 

vonatkoztatva legfeljebb 5% 

• 0,2 mm tágasságú, az acélbetétet el nem érő felületi repedés  

• A csorbulások mélysége legfeljebb 10 mm  

• A megengedettnél nagyobb méretű, az elem teherhordó-képességét és tartósságát 

nem befolyásoló külső megjelenési hibák szakszerű javítása engedélyezett. 

A TERMÉK TÁROLASA 

A tárolás a beépítéshez képest fordított helyzetben történik. A TB 20/30/30 és TB 

30/50/40 jelű elemekből 3 sor elem helyezhető egymásra. Az alsó elem megfelelően szilárd, 

vízszintes síkfelületre kerüljön. Az alsó elem alá és az elemek közé alátétfákat kell helyezni, 

melyek távolsága az elemszélétől 30 cm. A TB 40/70/50 és TB 60/100/80 jelű elemekből 2 db 

elem helyezhető egymásra, teherbíró alátétléc közbeiktatásával. Az elemcsalád többi 

nagyobb méretű tagjai nem tárolhatók egymáson, az elemek alátámasztása csak szilárd, 

vízszintes és sík aljzaton, alátétfákon történhet. 
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A TERMÉK MOZGATÁSA ÉS FORGATÁSA 

Az elszállításhoz az elemeket a gyártó rakja fel a fuvareszközre (közúti vagy vasúti jármű), 

a mindenkori hatályos rakodási utasításban (MU 15-02 Tárolási és szállítási utasítás) 

előírtaknak megfelelően. Az elemek emelése csak az erre a célra beépített 4db acél 

emelőfüllel, illetve a termékbe öntött emelő furatokon keresztül történhet. Az emelésnél 

megengedett maximális, kötélszög 60°. A földmunkáknál irányadó az MSZ 04-901:1989 

előírásai.  

A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA 

A szállítás során óvni kell a dinamikus hatásoktól, csúsztatni, erős ütődésnek kitenni nem 

szabad. A beépítéshez képest fordított helyzetben kell szállítani. Az elemek alá alátétfákat 

kell tenni, és az elmozdulás ellen kikötéssel kell rögzíteni. 

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA 

A TB elemek összeépítésének főbb munkafázisai a következők: 

• Munkaárok kiemelése a szükséges víztelenítési, esetleg partbiztosítási feltételek 

mellett. 

• Ágyazat kialakítása. Jó teherbíró szemcsés talajoknál az elemek közvetlenül a talajra 

helyezhetők, kevésbé teherbíró, vagy fagyveszélyes talajoknál a talajviszonyoktól is 

függően 5 - 20 cm homokos-kavics ágyazat készítendő, a minimális tömörség 

Trg=90%.  

• Az árok, és mederburkoló elemek beemelése a vízfolyás irányában lentről felfelé 

haladva történik a tervezett lejtésben, fogasság-mentesen.  

• Az elemek elhelyezése előtt az illeszkedő felületek lekenése a tervezett fugázó 

anyaggal. 

• Az emelőkampók levágása és a fugázás elvégzése. 

• A kapcsolódó egyéb szerkezetek megépítése, majd a csatorna üzembe helyezése. 

TERVEZES 

A TB jelű árok, és mederburkoló elemek alkalmazásakor esetenként kiviteli tervet kell 

készíteni. Az árok, és mederelemek gyártmánytervezése során az erőtani méretezésénél 

figyelembe vett terhek: 

• a külső oldali földnyomásból; 

• a térszíni járműterhelésből; 

• és a belső oldali víznyomásból származó oldalnyomás 
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A földnyomás számításához a nedves talajok jellemzőinek szélső értéke szolgált alapul az 

MSZ 15002-2: 1987 szabvány 3.2.2. L pontja szerint. A nedves talajok fizikai jellemzőinek 

tájékoztató értékei az MSZ 15002-2: 1987 szabvány 2. táblázatából: 

gn=18 kN/m2 

j=20° 

A közúti "A" járműterhelés mértékadó esetben q=24kN/m2 helyettesítő felszíni teherrel 

lett figyelembe véve, melynek üzemi értéke az előző 0,4-szerese. A víznyomásra történő 

méretezésnél a külső földnyomás ellensúlyozó hatása a biztonság javára nem lett figyelembe 

véve. Méretezés az elem felső élénél magasabb víznyomásra nem történt. 

A nyílt medrek vízszállító képességének számítására az MI 10-291-2:1985 műszaki 

irányelv tartalmaz megoldást. A meder Manning féle érdességi tényezője n=0,015. 

MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

A baleset és munkavégzési kérdéseknél irányadó az 1993. évi XCIII. Törvény a 

munkavédelemről. A törvény mellett érvényesek az egyes munkameneteket szabályzó 

vállalati előírások. 

A konkrét kivitelezési munkához a tervdokumentáció munkavédelmi fejezetében kell 

előírni a munkavédelmi feltételeket, valamint a kivitelezőnek biztosítani kell azt. Néhány 

lényegi kérdés az elemek beépítésénél, amelyek kiemelése szükséges: 

• Az elemek beemelése ép emelő és szerelvényekkel, kötelekkel történhet. 

• Az elemek beemelésénél kézzel segíteni tilos. Csak megfelelő biztonságos távolságból 

kötelekkel, vagy rudakkal lehet irányítani az elemeket. 

• Az elemek összeillesztésénél ügyelni kell arra, hogy a dolgozók keze a két elem közé 

be ne szorulhasson. 

• Az emelés körzetében csak kötöző vizsgával rendelkező személy tartózkodhat. 

• A daruzási sávban áram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése előtt a 

vezetéket áramtalanítani kell. 

TŰZVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM 

A termek tűzveszélyességi osztálya: "E" nem veszélyes. 

A törött elemek építési törmelékként kezelendők. 
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5 . 8  K Ő B U R K O L A T O K .  

A rézsűket szárazon rakott fagyálló TA 25-50 terméskő lerakással kell a kimosástól 

megvédeni. A termésköveket 2/3-ad részben be kell ásni a talajba, és lehetőség szerint 

egymáshoz kell feszíteni, és ki kell ékelni. A munkálatok természetesen csak alacsony 

vízállásnál oldhatók meg. A munka megkezdése előtt két héttel értesíteni kell az É.D.K.T. 

Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségét. 

5 . 9  G R A V I T Á C I Ó S  C S Ő V E Z E T É K E K  Á T A D Á S - Á T V É T E L E .  

5.9.1  Helyszíni bejárással folytatandó vizsgálatok. 

Szemrevételezéssel a teljes csatornát meg kell vizsgálni. A Ø>60 cm belső méretű 

csatornáknál a megmászás is lehetséges, vagy lámpázással és tükrözéssel, vagy kamerás 

vizsgálattal lehet az építés megfelelőségéről meggyőződni. Az így megállapított hibás 

részeket részletes vizsgálat alá kell vetni, ami a nem mászható csatornáknál akár ismételt 

feltárás is lehet. Aknaközökben irány-eltérés (törés) sem vízszintes, sem magassági 

értelemben nem lehet. (Még a mászható csatornáknál sem, mert a terv ilyen megoldást nem 

alkalmaz!)  

Meg kell arról győződni, hogy a csatornában nincs idegen anyag, föld, stb., az illeszkedési 

hézagok teljesen ki vannak-e töltve, nincs-e a habarcs benyomódva a szelvénybe, az aknákba 

való bekötéseknél a felületek jól eldolgozottak-e. 

Meg kell vizsgálni, hogy nincs-e koncentrált beszivárgás a csatornában. Ezeket a 

beszivárgásokat mindenütt meg kell szüntetni, ha ez nem történik meg, a csatorna nem 

vehető át. 

5.9.2  Műszeres bemérések. 

A közcsatorna és a műtárgyak helyét minden törésnél, különben pedig 20 m-enként 

műszeresen is ellenőrizni kell. 

A csőtengely megengedhető eltérése a tervezettől, vízszintes és magassági értelemben, a 

vállalt minőségi osztálynak megfelelően a MSZ 7658/2. sz. szabványban található. 

Az I. minőségi osztálynál a közcsatorna helyszínrajzilag a tervezettől legfeljebb ± 50 mm-

el térhet el.  A két szomszédos akna-közép közötti tengelyvonal eltérése a tervezettől ±20 

mm lehet.  
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Magasságilag a csatorna folyásfenék szintjének eltérése a tervezett lejtéstől: I ≤ 10 ‰ 

lejtés esetén 2 m hosszon ± 2 mm, 2 akna között ± 10 mm, I > 10 ‰ lejtésnél 2 m hosszon ± 

5 mm, 2 akna között ± 30 mm lehet.  

Ha ez nem teljesül, az épített létesítmény nem tekinthető I. minőségi osztályúnak. 

• „Építéstervezési Művezetés Zsebkönyve” MK.  397-398. o. 

5.9.3 Víztartó próba. 

5.9.3.1 Egyszerűsített exfiltrációs ellenőrzés. 

A zárt csapadékcsatornák esetében a MSZ 15450/1.2.3. pontja szerinti vízzáróság 

biztosítása az időszakos terhelés miatt nem kötelező, de víztartó próbát minden esetben 

előirányozzuk. A víztartó próba ebben az esetben a durva illesztési és csőhibákat tudja 

jelezni, ezzel elkerülhetők a későbbi burkolat-megsüllyedések.  

A próba előtt a vizsgált szakaszt szivárgásmentesen le kell zárni, és 2 órán át átlagosan 2 

órán át víz alatt kell tartani, majd meg kell mérni a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt 

vízmennyiséget. A mért értéket össze kell hasonlítani a szakaszra esetenként kiszámított 

értékkel: 

Vcal e = αααα × d × L+ (1,3  x) [dm
3

] 

α  = a csatorna anyagától, építési módjától függő állandó.  

Műanyag csőre α  = 0,5,  

I. o. betoncsőre gumigyűrűs kötéssel: α  = 10  

I. o. betoncsőre habarcs tömítéssel:    α = 15 

„K” minőségű betoncsövek gumigyűrűs kötéssel: α = 5 

„K” minőségű betoncsövek cementhabarcs tömítéssel: α = 10 
d = a csatorna belső átmérője [cm]. 
L = a vizsgált csatornahossz.[km]. 
x = a vizsgált csatornahosszon lévő betonaknák darabszáma. 
Az ellenőrzés levegő túlnyomással, vagy vákuum alá helyezéssel is folytatható. Az 

exfiltrációs vizsgálatnál a levegő-túlnyomásnak 0,25 Hgm vákuumnak 0,25 Hgm-re való 

csökkenésének idejét mérjük.  Az I. minőségi osztályra vonatkozó meghatározás: 

  tc = ααααe1 × d[cm]   [sec] 

Ahol:  αe1 értékei: 

 Műanyag csővezeték száraz csőnél: αe1 = 30. 
 I. o. minőségű cső cementhabarcs kötéssel:  

αe1 = száraz csőnél: 1,1, vízzel átitatott csőnél: 1,3. 

 I. o. minőségű cső gumigyűrűs tömítéssel:  
αe1 = száraz csőnél: 2,1. 
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 „K”. minőségű cső cementhabarcs kötéssel:  

αe1 = száraz csőnél: 2,1, vízzel átitatott csőnél: 2,6. 
 „K” minőségű cső gumigyűrűs tömítéssel:  

αe1 = száraz csőnél: 3, vízzel átitatott csőnél: 4. 
 

A határérték túllépése esetén az okot meg kell keresni, és a hibát ki kell javítani. A 

víztartást a javítás után ismét ellenőrizni kell. Az eredményes víztartó próba megtörténtét az 

Építési naplóban kell rögzíteni. 

Infiltrációs ellenőrzés. 

Talajvízben álló csatornák esetén a vízbeszivárgás, vagy infiltráció az alábbi módon 

határozható meg az I. minőségi osztályú teljesítéshez: 

 Qi = ααααi × d[cm] × L[km] × h[m] × + 0,1 A[m
2

] × x[db] × h[m] 

Ahol: 

Qi = 15 perc alatt beszivárgó vízmennyiség.[l] 

αi = 0,5 αe. 
d = csőátmérő. 
L = vizsgált csatornahossz. 
h = talajvízszint magassága a csatorna külső záradéka fölött. 
A = akna vagy egyéb műtárgy talajvízben álló belső felülete. 
X = a vizsgált hosszon lévő aknák száma. 
 

Csak az I. o. csatorna minősíthető megfelelőnek, különösen talajvízben álló csöveknél! 

  



KOVIT-TERV Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft, TATA 

57 

 

6  E L S Z Á M O L Á S O K .  

A tervcsomag Méret- és mennyiség-kimutatás munkarészt tartalmaz, amely az ÉNGY 

(TERC költségvetés készítő program ) alapján lett összeállítva. Ebben kénytelenek voltunk 

bizonyos tételeket összevonni, és néhány tételt pedig részekre tagolni, mert teljesen 

megfelelő tételt nem mindig találtunk az adott helyzetre.  

Méret- és mennyiség-kimutatás áganként készült, mert a beruházás az előzetes 

elképzelések szerint időben meg lesz tagolva. Az sem zárható ki, hogy az egyes ágakat más-

más Kivitelező építi, így az összekapcsolt anyag szétválogatása megnehezítené az 

elszámolást. 

A Megbízó beárazott költségvetés készítését igényelte, (tájékozódási céllal) amit a 

„VIKING” program alapján készítettünk el. Az árajánlatok készítéséhez szükséges 

Költségvetés kiírás a könnyebb összevethetőség érdekében nem a Méret- és mennyiség-

kimutatás tagolódását, hanem a beárazott Költségvetés szerkezetét követi. (A Méret- és 

mennyiség-kimutatás azért nem tartalmazza a szokásos kódot, mert a Költségvetés a 

„VIKING” kódolásával készül, ami kissé eltérő. Ebből csak zavar támadna.) A megnevezések 

alapján a gyakorlott Kivitelező a tételeket azonosítani tudja.  

Több rész-számítást táblázatos formában mutatunk be, ezek az érvényes előírások 

alapján készülnek, de a számítás terjedelmességét csökkentik. Ezek a táblázatok a szükséges 

adatokat megadják, egyben ágankénti „anyagjegyzéket” is mutatnak, amely alapján a főbb 

anyagok mennyisége megállapítható.  

Fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a táblázat megadja az aknáknál a munkakamra felbetonozási szintjét is az 
folyásfenéktől, ami monolit beton-rész pontos elkészítését teszi lehetővé. 

Néhány esetben, amikor nem csak egyféle megoldás lehetséges a kivitelezésben, (Pl.: az 

egyéb közművek védelme,) előirányzatokat szerepeltetünk, melyek az átlagos kivitelezéshez 

elegendőek. Ha ettől több beavatkozás szükséges, azt a tartalék-keret terhére lehet 

elszámolni. 

A Méret- és mennyiség-kimutatás munkarészben áganként szerepeltetjük azokat az 

ideiglenes forgalomterelési táblázásokat, amelyek a terv „Forgalomtechnika” c. fejezetében 

együtt szerepelnek. A megbontás indoka az, hogy az építés áganként is történhet, így az 

összefüggő építési folyamatra készített forgalomterelés is csak részenként lesz használható. 

Ezért a várható költségeket is áganként mutatjuk be. Ugyanez a tagozódás szerepel a 

Költségvetés kiírásokban is. 
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7  A  K I V I T E L E Z É S S E L  K A P C S O L A T O S  T E R V E Z Ő I  F E L E L Ő S S É G .  

A tervező – a vonatkozó Ptk. tételek értelmében is – a terv szerint történt megvalósítás 

esetén tartozik a garanciális felelősséggel. A megvalósítás a mindenkori elszámolás alapját 

szolgáló minőségi osztályok kategóriáira vonatkozó előírt pontosság megléte szerint 

dönthető el. (MSZ 10-311-81.). Fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy a beépített szerkezetek 

anyagának, méretének, illetve helyzetének lényeges mértékű megváltoztatása 

következtében beálló mindennemű kárért, költség növekedésért a változtatás elrendelője 

felel.  

Azon fontosabb paramétereket, amelyek a létesítési engedélyben is felsorolásra kerültek, 

csak az engedély módosítása után lehet a tervtől eltérő állapotban megvalósítani. Olyan 

jellemző méreteken, amelyek a létesítmény vízelvezető képességét, vagy egyéb hidraulikai 

paramétereit ± 10 %-nál nagyobb mértékben megváltoztatják, csak a hidraulikai méretezés 

részletes MI-10 167/3 alapján történő végrehajtása, és ennek a névvel és szakképesítéssel 

igazolt számításnak a módosítás dokumentációjához való csatolása után lehet változtatni, 

illetve a változtatás elfogadását kezdeményezni. 

Utólagos tervezői „Megvalósultsági igazolás” esetén az az alapelvünk, hogy a 

funkciójában többnyire megegyező változtatást el tudjuk fogadni, de jelentős mértékű, és a 

működés szempontjából hátrányos eltéréseket már utólagosan nem fogunk igazolni.  

 

Mindezt azért tarjuk szükségesnek előre jelezni, mert a hosszú tervezői gyakorlat alatt számtalan 
esetben tapasztaltuk, hogy a részletes és szakszerű számítással kialakított, és szakhatóságok által is 
visszaigazolt méretezést néhány Kivitelező minden számítás nélkül, „szokvány”-okra való hivatkozással 
megváltoztatja. Előre kívánjuk megjegyezni, hogy ilyen durva, szakszerűtlen változtatásokat utólag a 
tervezéssel elfogadtatni nem lehet. (Minden bizonnyal a vízügyi szakhatósággal sem.) 

Azt is megemlítjük, hogy olyan indokokat, hogy a csatorna „mély”, a betoncső „nehéz” nem tartjuk 
jogosnak, aki nem képes az adott feladat végrehajtására, az ne vállalkozzon rá. (Erre a nézetünkre a tervek 
átadáshoz csatolt levélben felhívjuk a Beruházó figyelmét is.) 
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8  K Ü L S Ő  E L L E N Ő R Z É S  É S  F E L Ü G Y E L E T .  

A munkavégzés során a jogosult szakhatóságoknak a felügyeleti ellenőrzésére lehetőséget 

kell biztosítani. A vizsgálatok alatt észlelt hiányosságokat az ellenőr az Építési naplóban 

rögzítheti, vagy eseti jegyzőkönyv készíthető, ami a napló mellékletéhez csatolandó. 

A tervszerűen megvalósított létesítmény a továbbiakban különösebb felügyeletet nem 

igényel. 

8.1.1 A műtárgyak karbantartása. 

A műtárgyakhoz kapcsolódó fenntartási munkák az alábbi csoportokba foglalhatók: 

1. Üzemeltetéshez kapcsolódó gyors javítások és zavar-elhárítások. 
2. Évi karbantartás és kisjavítás. 
3. Több évenkénti nagyjavítás. 

Az első csoportba a működési akadályok elhárítása, valamint a különböző sérülések 

javítása tartozik. Az üzemeltetéshez kapcsolódó gyors javítások nem követelik meg a 

működés tartós felfüggesztését, a további kategóriákat olyan időszakra kell ütemezni, amikor 

a berendezés nélkülözhető. 

A téli fagyveszélyes üzemmódból eredő sérüléseket, felfagyásokat a műtárgyakon a 
fagy elmúltával mielőbb ki kell javítani. A javításhoz elsősorban az eredetivel egyező, vagy 
azzal egyenértékű anyagot kell felhasználni.  

8.1.2 Nyomvonalas létesítmények felújítása. 

A jól megépített és folyamatosan karbantartott vízelvezető rendszer az építőipari 

berendezésekre megszabott tartósság követelményeinek megfelelően legalább 25 évig nem 

igényel felújítást, de ez több körülmény befolyása alatt áll. A csapadékvizet szállító nyílt 

vízvezető elemek viszonylag egyszerűen cserélhetők, mert ezek az anyagok gyakoriak, több 

helyről is beszerezhetők. A zárt szakaszok javítása, cseréje már nem egyszerű feladat, ez 

alapos felmérést, szervezést kíván. Arra kiemelten ügyelni kell, hogy a működő rendszeren 

csak száraz periódusban célszerű munkát végezni, de ebben az esetben is a munka-fázist a 

lehető legrövidebbre kell választani. A hosszabb munka-közi szünetek esetében a 

munkaterület határain a széleket legalább ideiglenesen le kell zárni, hogy az esetleges 

záporok ne tudjanak rongálásokat okozni. 

A vízvezető elemek hidraulikai vízszállító képességét befolyásoló paramétereket (átfolyási 

szelvény, lejtés, stb.) a felújítások és részleges átépítések végzésénél nem szabad 

csökkenteni.  
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A felújítások során célszerű a felmérés ⇒⇒⇒⇒ tervezés ⇒⇒⇒⇒ felújítás folyamatot betartani, 

mert különben szakszerűtlen „foltozgatások” történhetnek. Ezeket a munkákat olyan 

felkészült szakvállalatra kell bízni, amely kellő gyakorlattal és felszereltséggel rendelkezik.  

Amennyiben valami rongálódás is mutatkozik a rendszerben, meg kell keresni annak az 

okát is, és azt meg kell szüntetni. – Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy 

a területet állandóan fejlesztik és átalakítják. Ennek során a közterületen is folynak 

különböző munkák, amelyek károsan érinthetik a vízelvezető hálózatot. (Pl.: átvágják a 

burkolt árkot, vagy a csővezetéket, földdel telik meg a vízelvezető rendszer, stb.) Minden 

olyan építés után, amely ilyen következményekkel járhat, meg kell követelni az eredeti 

állapot helyreállítását, illetve a csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének további 

biztosítását.  

8 . 2  A  M U N K Á L A T O K N Á L  K I T E R M E L E N D Ő  H U M U S Z  É S  F Ö L D  K E Z E L É S E .  

A felszíni vizek árok felé történő áramlását, ahol ez nincs meg, tereprendezés-jellegű 

munkákkal kell biztosítani. A füves felületeket úgy kell kialakítani, hogy azok a vízelvezető 

létesítmények felé 2 – 5 % értékkel lejtsenek. Ugyanez a burkolt felületeknél 1-2 %.A 

beavatkozások alap-elgondolása a „keresztszelvények”-en fel van tüntetve. Ennek az a 

lényege, hogy a felszínen lévő humuszos réteget, (amennyiben a sok közmű, és burkolat-

építés után egyáltalán ilyenről beszélni lehet,) előzetesen le kell termelni, ideiglenesen félre 

kell deponálni, és a tereprendezést a „nem humuszos” alsóbb rétegekben kell végrehajtani, 

majd a humuszt vissza kell teríteni. Amennyiben felesleg jelentkezik, azt a föld-és humusz-

hiányos területeken kell hasznosítani. Fontos követelmény, hogy a munkálatokkal érintett 

területek mind a szomszédos szelvényekhez, mind a tereprendezéssel nem érintett 

területekhez a lehető legkisebb átmenettel kapcsolódjanak. Kerülni kell a hirtelen töréseket, 

a határozott éleket, mert ezek nem hatnak természetesnek, és többnyire igen rövid ideig 

maradnak fenn. 

A rendezett terepet a lehető legkorábbi időpontban füvesíteni kell. Erre a 

kereskedelemben kapható „pázsit vagy sport keveréket” legcélszerűbb használni, és 5-10 

dkg/m2 adagolást javaslunk kiszórni. A füvesítésre a legkorábbi alkalmas (őszi vagy tavaszi) 

időpontot kell használni. 

A földmunka első fázisában arra kell ügyelnünk, hogy ahol van hasznosítható humuszos 

föld, azt ideiglenesen, a munkaterületen kívül tárolni kell. Később ezt a burkolat nélküli 
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rézsűk fedésére fel lehet használni. (Sajnos, a gyakori közműépítések miatt a hasznosítható 

föld nagyon kevés, de ahol van ilyen, azt feltétlenül meg kell óvni.) A humusz felhasználható 

vastagsága legfeljebb 20 – 30 cm lehet. 

A rézsűkre terített földet vagy humuszt könnyű eszközökkel tömöríteni kell. A fedetlen 

rézsűket igyekezzünk a lehető leghamarább füvesíteni. (Erre a célra legjobb a 

kereskedelemben kapható „rézsű keveréket” használni, 5 dkg/m2 adagolással.) 

A burkolt nyílt árkok földmunkái során arra kell ügyelni, hogy a szükségesnél ne kerüljön 

több föld kitermelésre, mert a visszatöltött föld tömörsége kis szelvény esetén nehezen 

biztosítható. A meredek (ρ = 1:0,5) rézsűvel készülő árkok esetén törekedni kell arra, hogy a 

burkolat építés minél rövidebb idő múlva kövesse a földmunkát, mert ilyen hajlású földrézsű 

állékonysága csekély. (A gyors követés abból a szempontból is előnyös, hogy a talaj 

nedvesebb marad, így a beton ágyazat anyaga nem szárad ki gyorsan.)  

A burkolat alá nem kerülő rézsűket a talaj jellemzőitől függően ρ = 1:1,5 vagy 1:2 hajlással 

kell kialakítani. A tereprendezéssel érintett szakaszok, a régi felületek, valamint a rézsűk 

csatlakozásnál kerülni kell az éles töréseket, helyette íves átmeneteket kell képezni. A 

változatlanul maradó „régi”, és a beruházáshoz kapcsolódó „új” felületek kapcsolódásánál 

átmeneteket kell kialakítani, és kerülni kell a víz áramlásának koncentrálódását.  

A zárt szakaszok fektetésénél készített árkok esetében a föld visszatöltését csak 

rétegesen, állandó tömörítés mellett szabad végezni. A cső körül és felett a tömörítést kézzel 

kell folytatni. Minden olyan esetben, amikor a tömörségi fokozat mintavételezéssel és 

laboratóriumi ellenőrzéssel jár, annak bizonylatait az Építési naplóhoz kell csatolni. 

A tervezett létesítmények nagyobb része az út menti, többszörös közműépítések által 

átszabdalt földbe lesznek elhelyezve, amely munkálatokkal ténylegesen védendő humuszos 

földdel alig kell számolni. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy ahol a felszíni talajréteg 

értékesnek látszik, ott azt külön kell kezelni, és a szabadon maradó földrézsűk füvesítést 

megelőző humuszterítésnél fel kell használni. Fontos, hogy a tényleg alkalmas humuszos 

talajokkal takarékosan gazdálkodjunk. 

A költségek csökkentése érdekében a felhasználást mindig a legközelebbi beépítési 

lehetőségre kell ütemezni. A felhasználásig a humuszos talajokat ideiglenesen deponálni 

kell, megóvva a más talajokkal való keveredéstől és szennyeződéstől. Amennyiben további 

fennmaradó humuszos föld keletkezne, azt a legközelebbi negatív humuszmérlegű szakaszra 

kell átszállítani. Az ágak befejezése után marad felesleges humuszos talaj, amennyiben ez 
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bekövetkezik, a kimaradó humuszt a városi roncsolt területek fedésére, vagy a 

hulladéklerakó rekultivációjára kell felhasználni. 

A nem humuszos altalaj esetében a kitermelt földek legfontosabb felhasználási 

területe a mederépítéssel, vagy tereprendezéssel összefüggő töltéseknél van. 

. Kimaradó humuszok és földek: 

Ezeket az anyagokat a Polgármesteri Hivatal kívánja a város belterületén hasznosítani. 

A fenntartási és felújítási munkák során kikerülő földek:  

A fenntartási munkáknál elsősorban iszapok és hordalékok kerülhetnek ki, sérülés esetén 

azonban egyes szakaszok átépítése sem zárható ki. Az ilyen jellegű munkáknál jelentkező 

földmunkák során kikerülő földek vonatkozásában, - de az iszapok és a hordalékok esetében 

is, - a K.E.M. Növény- és Talajvédelmi Szolgálat minősítése és hozzájárulása nem 

nélkülözhető.  

A felújítási munkáknál a megelőző tervezés feltétlenül szükséges, melyben a kikerülő 

földekre vonatkozó fejezetnek is lennie kell. 
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9  B I Z T O N S Á G T E C H N I K A ,  M U N K A V É D E L E M ,  T Ű Z V É D E L E M .  

9 . 1  Á L T A L Á N O S  B I Z T O N S Á G T E C H N I K A .  

A kivitelezés és fenntartás során a 47/1979 MT. sz. rendelet idevonatkozó előírásai 

maradéktalanul betartandók, továbbá be kell tartani az 1967 évi II. törvény (Mt.) vonatkozó 

előírásait is. 

Be kell még tartani a 15/1989 MÉM. rendelet 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3.1, 2.3.2. ,2.3.3. , 2.3.4. 

, 2.3.5. , 2.4.1. , 2.4.2. , 2.4.3., 2.4.4. , 2.4.5. , 2.4.6., 2.4.7. , 2.4.8. , 2.4.9. , 2.4.10. , 2.4.11. , 

valamint a 3.1.16. , 3.1. 17., 3.1.18. , 3.1.19. , 3.1.20. , 3.1.21. , 3.1.22. és 3.1.23. fejezeteinek 

vonatkozó előírásait is. A járműforgalommal terhelt úton, annak környezetében, a KRESZ 

érintett elő írásai is betartandók. 

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, környezetvédelmi intézkedéseket az 

építés idejére - az érvényben levő utasításoknak megfelelően - a Kivitelezőnek kell 

elkészítenie. 

A műszaki megelőzés fokozatai: III - IV. 

A növénytelepítés fenntartása során be kell még tartani a 12./1997. BM. rendelet 

idevonatkozó szabályit is. 

9 . 2  E S E T I  B I Z T O N S Á G T E C H N I K A  É S  M U N K A V É D E L E M .  

A nyomvonalat több helyen keresztezi víz-, és gázvezeték valamint elektromos földkábel. 

Ezeknél csak kézi földkiemelés mellett lehet a munkaárkot kiemelni legalább 5 m hosszban. 

Valamennyi nyomás alatti közműnél meg kell vizsgálni a munkálatokkal érintett szakaszon a 

kétirányú lezárás lehetőségét, és a zárhatóságról meg is kell győződni. A feszültséggel terhelt 

hálózatok keresztezésénél, vagy azokkal párhuzamos haladásánál az Üzemeltető 

képviselőjének bevonásával el kell dönteni az időszakos feszültségmentesítés lehetőségét, és 

szükségességét. 

Fokozza biztonságot a közmű kezelőjének kitűzése és felügyelete, amelyet a munka 

megkezdése előtt legalább 14 nappal írásban kell megrendelni. Erre mind a Méret-és 

mennyiség-kimutatás, mind a Költségvetés kiírás megfelelő fedezetet biztosít, mert 

előirányzati tételeket helyeztünk el.  

A munkálatok megkezdése előtt a dolgozók számára az adott helyzetnek megfelelő 

munkavédelmi oktatást kell tartani. 
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A friss feltöltéseken mind a gépek, mind a személyek mozgására ügyelni kell. 

A terep feltöltött szakaszain a gépek igénybevételénél a munkagépek és a területre 

behajtó szállítóeszközök keresztirányú stabilitását előzetesen felül kell vizsgálni. A nehéz 

gépek vonulási útvonalát előzetesen ki kell tűzni. A szakadó, lecsúszás-veszélyes partokon a 

munkagépek az árokmélységnek megfelelő távolságon belül nem tartózkodhatnak. A 

biztonságos közlekedést akadályozó ágakat, tuskókat, gyökereket a gépek mozgásának 

sávjából el kell távolítani.  

9 . 3  T Ű Z V É D E L M I  F E L A D A T O K .  

9.3.1 A létesítéssel kapcsolatos tűzvédelem. 

A tervezett műtárgyak, mederburkoló anyagok és betoncsövek a 4/1980 BM sz. rendelet 

előírásai szerint az "E" tűzveszélyességi osztályba, (nem tűzveszélyes) tartoznak, tűzállósági 

fokozatuk II (közepesen tűzálló). 

A MSZ 595-2. szabvány és a MSZ 14 800/3 előírásainak megfelelően a kemény PVC 

nehezen éghetőnek minősül. A kemény PVC a láng közelében meglágyul, majd bomlik, de 

önmagában nem ég, az égést nem táplálja. A lánggal történő érintkezés megszüntetése után 

az anyag nem izzik. 

A gumigyűrűk tárolása tűzveszélyes tevékenység. Ezzel kapcsolatban a veszély 

elhárítására a dolgozókat előzetesen ki kell oktatni. 

A használaton kívül maradó csomagoló anyagokat, zsákokat vagy vissza kell váltani, vagy 

a városi kommunális hulladékokat kezelő vállalat részére elszállításra kell felkészíteni. Az 

egyes melegítést igénylő munkafolyamatok után a tüzek eloltását a terület időleges 

elhagyása előtt ellenőrizni kell. Az ilyen jellegű tevékenységet csak jól körülhatárolható 

területen, a tűz eloltásához szükséges eszközök jelenlétében lehet végezni. 

Az üzem telephelyeit a Kivitelező sorolja be tűzveszélyességi osztályba. 

9.3.2 Üzemeltetéssel kapcsolatos tűzvédelem. 

A település közterületein helyezkednek el a létesítmények, anyaguknál fogva nem 

tűzveszélyesek, különleges intézkedést nem igényelnek. 
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9.3.3 Üzemeltetési biztonságtechnika. 

9.3.3.1 A vonalas létesítmények üzemeltetési biztonságtechnikája. 

9.3.3.1.1 Gravitációs létesítmények üzemeltetési biztonságtechnikája. 
A zárt csatornák esetében az időszakos tisztítást és fenntartást szakvállalatra kell bízni, 

mert ezek a munkák csak megfelelő technika birtokában, és kellő szakismeret mellett 

hajthatók végre. Leginkább az látszik célszerűnek, ha a helyi szennyvízhálózat 

üzemeltetőjével kötik meg a szükséges szerződéseket, mert az mind a felszereléssel, mind az 

azt használni tudó szakmai személyzettel rendelkezik. Az ilyen munkára szakosodott 

szakvállalatnak saját Biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályzata van, amit a 

csapadékvíz elvezető csatornák tisztítására és fenntartására is ki tudnak terjeszteni. 

A nyílt árkok és folyókák fenntartási és tisztítási munkái általában a gépjármű 

forgalomnak kitett utak mentén történnek, ilyenkor a munkához kapcsolódó 

biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályokon túl a KRESZ előírásait is be kell tartani. 

Amennyiben anyagtárolás is szükséges, és szállítások is folynak, a munkálatokhoz ideiglenes 

forgalomterelés is szükséges. A tisztítási és fenntartási munkák egyébként egyszerű 

eszközökkel, és kevés szaktudással is elvégezhetők, erre a feladatra a közmunkások is 

alkalmazhatók. A kellő eszközök mellett szükséges a munkálatokhoz a munkavédelmi 

szabályok megismertetése, és azok betartásának ellenőrzése. 

Külön meg kell emlékezni az 1-3-0 nyílt földárok fenntartásáról, mert itt a part 

rögzítésére használt cserjék teljes elburjánzását vissza-nyesésekkel kell megakadályozni. 
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1 0  A  F Ö L D B E N  L É V Ő  K U L T U R Á L I S  Ö R Ö K S É G E K  V É D E L M E .  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001, évi LXIV. törvény 62. §. (2.) bekezdése, és a 

63. §. (4) bekezdése alapján a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL FELÜGYELETI 

IGAZGATÓSÁG (SZÉKESFEHÉRVÁR, Táncsics M. u.: 2. T.: 22/507 309, F.: 22/510979) címére a 

munkák megkezdése előtt 14 nappal írásban (faxon) bejelentést kell tenni a helyszín és 

időpont megjelölésével. A földmunkák ütemezését a KLAPKA GYÖRGY Múzeummal 

(KOMÁROM, Kelemen L. u.: 22. T.: 34/344-697) előzetesen egyeztetni kell. 

A Múzeum szakemberei számára az ütemezésnek megfelelően valamennyi földmunkával 

érintett területen a lehumuszolás után közvetlenül lehetőséget kell biztosítani a terület 

megtekintésére. 

Valamennyi kivitelezésben részt vevő dolgozó, gépkezelő, és irányító figyelmét fel kell 

hívni arra a körülményre, hogy amennyiben a földmunka során régészeti, vagy egyéb (Pl. 

őslénytani) leletek előfordulására utaló jelek mutatkoznak, a munkát azonnal le kell 

állítani az adott szakaszon, és a helyi Városi Múzeum, illetve a KUNY DOMONKOS Múzeum 

felé bejelentéssel kell élni. (2001, évi LXIV. törvény 24,. §.) A leállított szakaszon az érintett 

területet korláttal kell körülvenni. 

A földben lévő anyagokat kiemelni nem szabad, és a fennmaradásukat felügyelettel, 

lefedéssel, vagy óvatos kézi visszatakarással, esetleg folyamatos őrzéssel biztosítani kell. Az 

eljáráshoz az előzetes véleményt a régészeti szakemberektől kell igényelni. 

A bejelentés elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabásával jár. [191/2001, (XI. 18.) 

Korm. r.] 

 
 

TATA, 2012. június 4. 

 

 

 

 

 

Boda László 
ügyvezető, tervező 
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