KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi, Kérnyezetvédelmi Tervezd és Epitd Kft, TATA

1 ELO6ZMENYEK.

1.1 A MEGBIiZAS LETREJOTTE.

Az Acsi Polgdrmesteri Hivatal (2941 Acs, Gyar utca 23.) megkereste a KOVIT-TERV
Vizgazdalkodasi, Kdrnyezetvédelmi Tervezd és Epit6 Kft-t (2891 TATA, Fazekas u.: 11.), hogy
az Acs, Gyar utca — Postakdz- F6 ut és Zugoé — utcikban és kdzvetlen kdrnyezetiikben
belteriileti vizrendezés (csapadék elvezetés) targydban engedélyezési és kiviteli tervet
készitsen.

A befogadd, a Concé patak (Il. o. vizfolyas) az Eszak-dunantuli Kérnyezetvédelmi és
Viziigyi lgazgatosag Tatai Szakaszmérnokségének kezelésében van.

A KOVIT-TERV Kft, és annak szakmai el6dje, a Komaromi Vizgazdalkodasi Tarsulat tervezé
csoportja évtizedek ota végez hasonld jellegl tervez6 munkakat, rendelkezik a feladat

ellatasahoz sziikséges tervezGi jogosultsaggal, igy a megbizast elfogadta. (A jogosultsagok

igazoldsai a Ml(iszaki leirashoz lettek csatolva.)
1.2 TERVI ELOZMENYEK.

A KOVIT-TERV Kft szakmai el6dje, a Komaromi Vizgazdalkodasi Tarsulat tervez6 csoportja
1984-ben mar készitett tervet a teriilet tilnyomé részének csapadékviz elvezetésére, (Acs
Nagykozség belterileti vizrendezés, Tervszam: 152/83.) de ez mar a sok egyéb kozmd
beépités miatt aktualitdsat vesztette. Az elvezetés elvi megoldasa, illetve a tervezési
koncepcidé azonban tovabbvihetd, igy az abban foglaltakat ahol lehet, figyelembe vessziik és
felhasznaljuk.

A csapadékviz elvezetés siirg6s kialakitasat még a Gyar utca, F6 utca és a Postakdz
Utburkolatanak tervezett atépitése is indokolja. Az utburkolatok atépitése, parkoldk

kialakitasa, utpalya szélesitések a régi nyomvonal megvadltoztatdsdt teszik sziikségessé.
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2 JELENLEGI HELYZET.
2.1 A TERVEZESSEL ERINTETT TERULET FOLDRAJZI ELHELYEZKEDESE.

ACS véros Komdrom-Esztergom Megye ENy-i részén taldlhatd, a Duna folyamhoz kozel,
Budapest-Hegyeshalom vasutvonal, és az 1. sz. féat altal van két részre osztva, (mindketté a
Duna medrével kozel parhuzamosan halad). A varos szerkezetét ez a tagoltsag hatarozza
meg. A varos tobb 6nallé névvel megklldonbdztetett telepilés-résszel rendelkezik, a vasuttodl
délre a K-i oldalon van az Etelka-telep, a vasutvonaltdl E-ra a Pénzdsds, mellyel atellenben a
vasut tuloldalan a mar nem m(ikédd Cukorgydr, és az ahhoz kdté6dd Koldnia.

A régi telellés-kdzpont a Székes patak, a Concod és a Malom-arok altal tagolt alacsony
dombhatakat foglalja el, és fokozatosan kiépilt régi ,nétt falu” kdzponti rész mellett a
tervszer(ien kiépitett rendezett csaladi-hazas lakotelep jelleget mutatd részeket is taldlunk
itt.

A terv altal érintett teriilet kivalasztasanak az oka az, hogy az Onkormdnyzat rendezni
kivanja a varos kdzponti részébdl a FS utca Arpad és Gyar utcak kdzotti szakaszat, valamint a
Gyar utca DK-i részét. A Zugd utca bevondsdra a tervben a befogadd vizfolydssal vald
kapcsolat megteremtése érdekében van sziikség. A tervben érintett terileten alkalmazott
megoldasok szervesen bele illeszthet6k majd a varos csapadékviz elvezetési tervébe.

A FO utca a régi falukdozpontok szélességével éplilt meg, ahol helyet adtak a vasarok és
bucsuk megrendezéséhez. Nagyjabdl K-Ny-i irdnyd, és a tervben érintett szakasza
gyakorlatilag egyenes (leszamitva a K-i végénél 1évé enyhe ivi E-i irdnyu torést).

A Gyar utca a F§ utca és a Vasutallomas kdzott |étesit kapcsolatot. Az irdnya kb. E-D-i,
nagyobb részben kozel egyenesnek tekinthetd, a F6 utcahoz csatlakozd szakasza enyhén K-i
ivli. A D-i felsG része intézményi, az alacsonyabban fekvs E-i része pedig inkabb ipari és
Tisztvisel6-telepi megjelenéssel jellemezhetd.

A Zugé utca a F6 utca tervben érintett szakaszanak K-i végét6l DK-i iranyba halad, a régi
falusias telek-kialakitas szerint a dil6utak nyomvonalat rogzitve épilt ki. Bar eléggé sok apré
torést mutat, nagyjabol egy D-re kanyarodo ivet mutat.

A Gyar utca a F6 utcdba csatlakozik, mig a Zugdé utca a F6 utcatdl indul ki, K-i irdnyba a
Conco patak felé.

A Posta koz a F8 utca és a Gyar utca kozott helyezkedik el. A vdros centrumat a Posta kéz

és kornyéke képezi.
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Osszességében a telepiilés zdémmel csaladi hazas beépitettség(, jellemz8ek a féldszintes,

vagy 1 emeletes épiletek.
2.2 DOMBORZATI VISZONYOK.

A tervezéssel érintett belteriilet viszonylag sik, mélypontja a Postakoz és a FG utca
taldlkozasa kornyékén helyezkedik el. A Zugd utca viszont meredeken lejt a Conco patak felé.

Altaldnos értelemben elmondhatjuk, hogy a tervezéssel érintett teriilet a Duna- terasz
képz6dményen helyezkedik el. Anyagdban a felszini — tobbé-kevésbé humuszos, illetve
feltoltés — fed6réteg alatt homok, iszapos homok, és iszap talajok talalhatdok. A folyami
lerakddasbdl képz6dott talajokra jellemzben a szemcsés rétegek helyezkednek el a mélyebb
rétegekben.

A teriileten a vizelvezetéssel kapcsolatos lakossagi panaszok nagyobb része a kertek,
pincék elontésével, illetve tartds vizboritottsagaval voltak 6sszefliggésben. llyen jelenségek
altalaban a magas talajvizzel fliggenek 6ssze, de a talajmechanikai feltaras szerint a talajviz

altaldnos szintje a terep alatt atlag 2,5 — 3,1 m-ben jel6lhet6 meg.
2.3 TALAJ- ES TALAJVIZ VISZONYOK

Acs varos kozpontjanak Ut és kdzmi rekonstrukcids terveihez 2011 majusaban a
GEOSZFERA Kft elkészitette a talajvizsgalati jelentést.

A talajvizsgalati jelentés lényegesebb megallapitdsai az aldbbiakban foglalhatdk 6ssze:

7 talajmechanikai furas késziilt a Gyar és F6 utak kdrnyékén 5m mélységig.

A kutatofurasok 2011. aprilis 04.-én lettek lemélyitve.

2.3.1 Talajrétegzédés:
A megkutatott terilet talajviszonyai nagyjdbdl homogének.
A felszini réteg 1,3-1,5m mélységig iszapos homok, részben feltdltés
1,0 - 3,7m kozo6tt szirke, jol gradualt, finom szemcsés homok, homokos iszap
3,7m alatt durva szemcsés réteg talalhatd, mely a homokos kavics és kavicsos homok

réteg hatardan mozog. Ez a tipikus Duna terasz képz6dmény.

2.3.2 Talajviz viszonyok:
A talajvizszint a felszin alatt 2,5 - 3,1m mélységben talalhato.

A kivitelezés sordn a mértékadé talajvizszint 115,40 mBf.
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2.3.3 Viztelenités:
Nagyobb mélységli csatorna szakaszokon viztelenitési nehézségek jelentkezhetnek.
A kivitelezést célszer(i a kés6 nyadri id6szakokra (itemezni, olyankor, amikor a Duna is

alacsony vizallasu.

2.3.4 Fejtési osztalyok:

Ill. osztalyu talajokra kell felkészilni.

2.3.5 Munkatér hatarolas:
A visszatoltott talajok miatt fokozottan szamitani kell az allékonysagi problémakra.
1m-nél mélyebb munkagodor vagy munkaarok esetén zartsoru ducolast kell alkalmazni.
A csapadékviz elvezetést mar a munkalatok megkezdésekor meg kell oldani.

A kitermelt anyagot a csuszo lapon kivil kell deponalni.

2.3.6 Csatornafektetés:

A felszini anyagok agyazati anyagként nem hasznalhatoéak.

A mélyebb szakaszokon taldlhaté kavics mar agyazati anyagként felhasznalhaté.

A csovek mellé és folé 30cm vastag kavics anyag tolthets vissza, melyet 85%-ra kell
tomoriteni
2.4 A ViZRAJZI VISZONYOK.

A terlletrdl lefolyd és Osszegylijtott csapadékvizek befogaddja a Concd patak Il. o.
vizfolyds, mely a Duna jobb parti mellékaga, és az E. D. Kérnyezetvédelmi és Viziigyi
Igazgatdsag Tatai Szakaszmérnokségének kezelésében van.

A Székes patak kozcélu vizfolyas, mely a telepiilés nyugati oldalan folyik, a Komaromi
Vizitarsulat (KOMAROM, Zrinyi M. u.: 45.) kezelésében van.

A telepiilés vizrendszeréhez tartozik az Acsi Horgdsztd, valamint a horgészté feletti un.
,Dudas” tavak.

A telepilésen taldlhaté a Malom patak (keleti teriilet). A Concd patakon levonuld
nagyobb arhulldmok szoktak komoly zavarokat okozni a telepiilés életében.

A teleplilés vizelvezet6 arkai a kis lejtések miatt hamar feliszapolédnak, ezért folyamatos
karbantartdast igényelnek.

A terv kismértékben megvaltoztatja a lefolyasi viszonyokat, mert a Gyar utca és a F6 utca

csatlakozasandl a munkalatokra kijelolt teriilet egységes kezelése miatt a Gyar utca Székes
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patak felé esd vizgy(jt6jébsl egy kb. 1,5 hektdros teriletrdl szarmazo vizeket a Concé felé
tereli. Ennek a valtoztatasnak a kovetkezményei nem szamottevéek, mert egyrészt a Székes
patak is a Concohoz kapcsolddik, masrészt a Székes patak alacsony aramlasi sebessége miatti

gyakori vizelvezetési problémakra kedvez6 hatdsu a részleges terhelés-csokkentés.
2.5 TULAJDONVISZONYOK.

A vizrendezéssel kézvetleniil érintett teriiletek a belterilet része, tilnyomd részt Acs
Varos Onkormanyzata tulajdondban vannak.

A helyrajzi szamokat tartalmazé felsorolas kiilon tdbldzatban szerepel, mely a Mdszaki
leirds mellékletéhez lett csatolva

Az érintett teriletek nagysaga: vizgy(ljt6 vonatkozasban: 24,47 ha, mlvelési ag
valtoztatasra csak a hordalékgydijté elhelyezése miatt kertil sor a befogadd melletti 798 hrsz.-
U tablan, a helyszinrajzon feltlintetett mértékben. (A mdtargy altal elfoglalt teriilet + kezel6-

savok.)
2.6 EGHAJLATI VISZONYOK.

A teriilet a BACSO-féle éghajlati felosztds szerint a Ill. Kisalféld, 16. Komdrom-Esztergomi
siksdg korzetbe tartozik.

A terllet éghajlatat a kétféle tengeri befolyas hatdrozza meg, ugyanis az Atlanti-6cean
nyaron hivos, télen enyhe, mindig paras levegdje itt keveredik a Foldkozi-tenger nyaron
meleg, még parasabb, és télen még enyhébb levegbjével. EbbSl szarmazdan ez az orszag
egyik leginkabb kiegyenlitett éghajlatu teriilete. Az éghajlati szélsGségek itt tompitottabbak,
a déltengeri aramlasok miatt a tél enyhe, és aranylag csapadékos.

A széljaras viszont élénk, az uralkodd szélirany E-i és ENy-i.

Az évi csapadék atlag: 591 mm.

A csapadék éves atlaga: 550 — 600 mm kozo6tt ingadozik.

A tenyészidGszaki (111. 12. - XI. 12.) dtlagos csapadékosszeg: 431 mm.

Fagymentes idGszakok tartalma: 186 nap.

Els6 fagyos nap: X. 20. Utolso fagyos nap: IV. 18.

A K. E. M. N6vényegészségiigyi és Talajvédelmi Allomas &ltal szolgéltatott 1988 — 1997 kozotti idGszak
Komarom-Esztergom megyére vonatkozé meteoroldgiai adatok:

Evi kozéphSmérséklet: 11,2 °C.
Havi hémérsékleti maximum: atlag: 15,4 °C, széls6: 27,5 °C (augusztus).
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Havi h6mérsékleti minimum: atlag: 5,62 2 C, széls6: 2,8 °C (janudr).
Talajhémérséklet éves atlaga: 10,34 °C.

Relativ paratartalom éves atlaga: 73,17 %.

Napos orak éves atlaga: 2 059.8 ¢ra.

(Minimum: december: 59,1 6ra, maximum: julius: 318,2 dra.)
2.7 A ViZELVEZETG RENDSZEREK JELENLEGI ALLAPOTA.

2.7.1 A tervezéssel érintett befogadd (Concé patak 6+750 km szelvénye) vizfolyas-szakasz
allapotanak bemutatasa.

A befogadé néhany éve fel lett Ujitva, de jelenleg mar nincs egységes allapotban.

A befogadé szelvénye: 6+750 km.

A befogadd fenékszintje: ~111,79 mBf.

A befogadd medrének felsé rézsi éle: ~114,00 mBf.

A befogadd mértékadé vizhozama: Quo%= 19,0 m*/s.

A vizoszlop magassag a 19 m3/s vizhozam szallitasakor: t = 2,1 -2,3 m.

A befogadd kozeli szakaszanak esései: I =1,2 %o.

Maga a meder daltalaban gyomos és vizkedvel§ novényzettel ben6tt.

A Concé befogaddként érintett
szakaszai igen alacsony eséssel
rendelkeznek, ami kis aramlasi
sebességgel, és alacsony vizszallito-
képességgel jar egyutt. A
terepviszonyok kovetkeztében nincs

is lehet&ség ennek

megvaltoztatdsara.
A meder a levonuld arvizek nyomait viseli magan, a meder tébb helyen deformalédott. A
fentiek kovetkeztében a befogadd medre a kritikus id6szakban csak korlatozott vizfelvevé-

képességgel rendelkezik.

2.7.2 A belteriileti csapadékviz elvezetés jelenlegi megoldasai.
A teleplilés, tervezéssel érintett részére a meglévd csapadék- és felszini viz elvezetésre

szolgdld létesitmények szempontjabdl a részleges és fokozatos kiépités a jellemzé, a

6
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meglévd egységek nem terjednek ki a telepiilés egészére, és a beavatkozasok egymassal nem
kapcsolddnak dssze, és vannak elldtatlan teriiletek is. A telepilésrész elvalasztott rendszerd
szennyviz-csatorndkkal rendelkezik, a csapadékviz elvezetés tobbségében nyilt arkos

rendszerd.

2.7.2.1 A Gyar utca jelenlegi vizelvezetési megoldasai.
A Gyar utcaban 06sszefiiggé csapadékviz

elvezeté rendszer jelenleg nincsen,

csak szakaszosan kiépitett foldarkokkal

és kiilonb6z6 csGanyaggal létesitett

kapubejarokkal talalkozhatunk.

A lakossag oOntevékeny modon a

telkeik el6tti arkokat tobb helyen

a, ahol bizonyos részeken a
at.

megépitette, de csak ,hozzavet6legesen”,
magassagi és hidraulikai 6sszehangolas
nélkil. A megéplilt szakaszok allapota jol mutatja a rendellenességeket, mert a bejarok
csovei sok helyen félig, vagy teljesen meg vannak telve hordalékkal.

A kozvetlen kozeli lakdk informacidja szerint a csapadékviz lassan és folyamatosan, de

»eltinik”.

2.7.2.2 A F6 utca jelenlegi vizelvezetési megoldasai.

Az utca belteriileti gydjtéutként szerepel. A Gyar utcatdl indulva, a Ny-i és K-i oldalon
kiépitett burkolt nyilt arok talalhato, amely gyakorlatilag a Tlzoltdsag éplletéig tart.

A mindsége mar erBsen leromlott, a
burkol6 mederlapok a legtébb helyen
elmozdultak, néhol a burkolt és a burkolat
nélkuli darokszakaszok valtjdk egymast. A

szakaszok  allapota  jdl mutatja a

rendellenességeket, mert a  bejarok,

atereszek csovei sok helyen félig, vagy

:nlegi képe jol mutatja a
teljesen meg vannak telve hordalékkal. otat, valamint a feltoltsdott

A Tlzoltésag el6tt az ut két oldalan futd
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arkokat ateresz koéti 6ssze.

A K-i oldalon a Bddis kozig van kiépitett arok, ezutan csak nyomokban taldlhatunk arokra
utalé jeleket.

A fokozatos beépités sordn a telepilésrész terjeszkedésénél el6bb az utca vizelvezetését
a lakossag oldotta meg, de a kialakitott rendszer nem volt &sszefligg6en épitve. Ennek
ellenére az elvezetés eleinte szakaszos tulfolydssal miikodott. Kés6bb, a beépités
folytatasaval f6leg a lakosokra biztak, hogy a vizelvezetést miként rendezik.

A Gydr utca és a Zugd utca kdzotti szakaszon az utca Ny-i oldalan rossz allapotu, erésen
feliszapolddott, zart csapadékcsatorna taldlhatd (nem mikodé képes), melynek feldjitasa,
rendbetétele mar nem gazdasagos és nem is lehetséges.

A jelenlegi allapot nem fogadhaté el, mindenképpen valtoztatasra szorulé.

2.7.2.3 A Zugo utca jelenlegi csapadékviz elvezetési megoldasai.
A ZUgdé utcén kiépitetett arok nincs. Az Utburkolat E-i oldaldn majdnem 6sszefliggd
jelleggel kiemelt K szegély van, igy a mellett, az Utburkolaton folyik le a csapadékviz. A Concé

mellett a K szegély megsz(nik, igy ott a viz kijut a zold teriletre, ahol elszivarog.

2.7.2.4 A Posta koz jelenlegi csapadékviz elvezetési megoldasai.

A Postakoz viszonylag keskeny utca, mely aszfalt burkolatu teljes szélességben, Az utca
mindkét oldaldn lzletek helyezkednek el: A biztonsagos kozlekedés érdekében a csapadékviz
elvezetést keskeny, atjarhatd folydkakkal
oldottak meg.

A Posta koz mogotti terilleten
hasonld a helyzet.

A folydkak altal 6sszegylijtott vizek
a F6 utcai drokba, vagy a Gyar utcai

arokba jutnak be. Ez utdbbiban a

csapadékvizek lefolyds hidnyaban

elszikkadnak. lakozésa
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3 A TERVEZESI FELADAT MEGHATAROZASA.
3.1 ALTALANOS TERVEZESI FELADAT.

A tervezés célja: Osszefliiggé csapadékviz elvezetd rendszer kialakitdsa Acs kozponti

teriletén.

A tervezésre kijelolt teriilet belterileti (csapadék) vizrendezése targyaban kell olyan
Engedélyezési és Kiviteli tervet késziteni, amely - a vonatkozd és érvényes szabvanyok,
m(iszaki iranyelvek, és szakmai elGirdsoknak megfelel6 modon - megoldja a felszinen
gyllekez6 csapadékvizek befogaddba torténd vezetését. A tervezett elvezetési modnak és
létesitményeknek meg kell felelnie a varosrész szerepének, és a teljes beépités, valamint az
ut rekonstrukcio utani jellegének.

Tekintettel kell lenni a kozeljov6ben varhaté nemzetkozi, unids elvdrdsok
teljesithetGségére is.

Olyan elvezetési formakat kell tervezni, amelyek épitési és fenntartdsi koltségei az
Onkormanyzat szamdara még vallalhatdak, a technikai szinvonal magasan tartasa mellett.

A tervnek meg kell felelnie a 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet elGirdsainak, és
dokumentalasat a rendelet 2. sz. melléklet VIII. fejezetében meghatarozottak szerint kell

végrehajtani.
3.2 SPECIALIS TERVEZESI FELADATOK.

A Megbizé képvisel6jével lefolytatott helyszini bejaras és megbeszélés alapjan az alabbi
tervezési szempontokat lehet rogziteni:

A terileten lehet8leg a varosrész jellegének megfelel§ zart rendszeri vizelvezetést kell
alkalmazni, természetesen a mindenkori adottsagoknak legjobban megfelel6 kiépitési
formdban.

A tervezett vizrendszernek szervesen Osszekapcsoléddnak, térben (helyszinrajzilag és
magassagilag) illeszkeddnek kell lennie az egész varosra kiterjed6 elvezetési rendszerhez,
ezért az Engedélyezési tervet a varosi vizrendezési terv célszer(iségi okbdl elkiilonitett
szerves részének kell tekinteni. A Kiviteli tervre ugyanez vonatkozik.

Alkalmazkodni kell az Ut rekonstrukcids tervekhez
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A vizelvezetésnél szamitasba kell venni, hogy a teriilet alacsony lejtés(i, ennek
megfelel6en érzékeny a beérkezé hordalékra, tehat a belépd vizet mentesiteni kell a
hordaléktdl a lehet&ségek szerint.

A befogaddba torténé hordalék bearamlast meg kell akadalyozni, vagy a lehet6
legnagyobb mértékben korlatozni kell.

A rendelkezésre allé helyek és szélességek az utca vonatkozasaban korlatozottak, az
épitendd elemek elrendezésénél a szélességi méreteket lehetdleg inkdbb cs6kkenteni kell.
Kerilni kell a nagy helyigény( megoldasokat.

Az utca beépitettsége inkabb a nagyobb egyedi értékii épitmények irdnyaba tolodik el,
ennek megfelel§ szintl, az épilletek megjelenésével 6sszhangban allé vizelvezetést kell
alkalmazni.

Az alkalmazasra kerul6 szerkezetek fenntartasa és tisztitasa a varos Uzemeltetésénél
hasznalatos eszkozokkel végrehajthato legyen.

A tervben a megdllapodasokat a vonatkozé szabvdnyok, mdszaki irdnyelvek, és

rendeletek korlatai kozott a lehetGségek szerint kivanjuk kidolgozni.
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4 A TERVEZESI FELADAT MEGOLDASA.
4.1 A TERVEZESI FOLYAMAT.

4.1.1 A tervezési koncepcio felvazolasa.

A terv készitése sordn abbdl az alapdlldsbdl indulunk ki, hogy a varosrész jellegének
megfelel6, és aranyos biztonsagot nyujtd, valamint kevés fenntartasi munkaval
Uzemeltethet6 csapadékviz elvezet6 rendszert kell kialakitani. Az elvezetési megoldast az
érvényes rendezési és szabalyozasi terv irdnymutatdasa alapjan, valamint az ut rekonstrukcios
tervek alapjan kell elkésziteni, de meg kell vizsgalni a vizelvezetésre vonatkozé elképzelések
redlis voltat.

Az elvezetési megoldasokat ugy kell kialakitani, hogy a tervezéssel érintett teriletekrdl a
csapadékviz gravitacios mdodon kivezethetd legyen, tartds elontések ne tudjanak kialakulni.

A csapadékviznek csak azon részeit kell elszdllitani, amelyek helyben nem
hasznosithatok, a talajba nem vezethet6k. A befogaddba vald vezetés el6tt lehetbséget kell
adni a hordalék és uszadék kililepedésére.

A tervezett megoldasoknak a lehet6ségeknek megfelel6éen gazdasdgosan
lizemeltethetdéknek is kell lenniiik.

Alkalmazkodni kell a mar elhelyezett, és a varhatdan beépitésre keriil6 egyéb kdozmiivek

jelenlétéhez, biztositva azok allagat és tovabbi mikodését.

4.1.2 Az engedélyezési terv készités folyamata.

A tervezés soran megallapitjuk a varosrésznek megfelel6 csapadékviz elvezetési modot,
kialakitjuk az elvezeté hdlézat nyomvonalat. A nyomvonal alapjan rész-vizgy(ijt6kre osztjuk
a terlletet, majd meghatarozzuk a hidroldgiai szamitas helyi paramétereit. A paraméterek
alapjan kivalasztjuk a teriletre leginkabb alkalmazhaté hidroldgiai eljarast, majd ennek
segitségével meghatarozzuk az elvezetendé vizmennyiséget, ebbdl szakaszonként
megallapitjuk a mértékado vizterhelést.

A terepviszonyok és az elvezetési lehet6ségek alapjan minden szakaszrol hossz-szelvényt
készitlink, kialakitjuk a mdtargy elhelyezéseket, meghatarozzuk a szakaszokon a lejtések
értékét. Az egyes szakaszokon kivalasztjuk a vizterhelés elvezetéséhez sziikséges vizelvezetd
elem méretét, majd elvégezzilk ennek hidraulikai ellen6rzését. Az elemeket minta-

szelvényen vagy arok-szelvényen is bemutatjuk. Az alkalmazott mltargyakrdl épitési vagy
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Osszeallitasi vazlatot készitink, illetve az egyes megoldasokat részlet-terveken is
bemutatjuk.

A megfelel6 elemeket abrazoljuk a kereszt-szelvényeken, és elvégezzik a helyszinrajzi
adatok rogzitését.

Becslési szinten meghatarozzuk a kitermelend6 fold- és humusz-mennyiséget, és
foldmérleget készitiink.

A tervhez kapcsolédd Miiszaki leirasban irasban is bemutatjuk a tervezési folyamatot, és
elkészitjuk a tervezett létesitmény kornyezetvédelmi értékelését, valamint csatoljuk a

kulturadlis 6rokség védelmérdl szo61o fejezetet.

4.1.3 Alkalmazandoé szabvanyok, miiszaki elGirasok, és szakmai segédletek.

Tekintettel arra, hogy a viziigyi elGirasok kételezé alkalmazasa rendkiviil korlatozotta valt,
szikségesnek tartjuk mindazon szabvanyok, vizligyi mdszaki iranyelvek és segédletek
felsorolasat, amelyeket a tervezés soran alkalmazni kivanunk. (Csak a szamok
megjeldlésével.) Altaldnos elvként sziikségesnek tartjuk leszdgezni, hogy a tervezés soran
hasznalni kivanjuk mindazokat a nem kételez6 miszaki elGirasokat és segédleteket, amelyek
az adott korilményekre és az adott helyszinre a legmegfelel6bb eredményt fognak adni,
fluggetlenil attél, hogy azok az ajanlasi rangsorban milyen helyzetben szerepelnek. Ezzel az a
célunk, hogy a probléma megoldasaban a leginkabb megfelel6 eredményt tudjuk megtalalni.
Kulon ki szeretnénk emelni, hogy a tulméretezést feltétleniil el kivanjuk kertlni, annak
kedvezGtlen gazdasagi vonatkozasai miatt, de a tervezési terilet jellegzetességei miatt a
biztonsdgot is feltétlenil szem el6tt kivanjuk tartani.

Az alkalmazasra keriil6 szabvanyok, m(iszaki iranyelvek, és m{iszaki segédletek:

MNQOSZ 15201-53 R., MNOSZ 15202-52 R., MSZ 10-2085: 1983., MSZ 10-311-86. MSZ
14155, MSZ 7487/2.

MI-10- 167/2: 87, MI-10-167-3: 1987. MI-10-455-1: 1988, MI-10-455-2: 1988.

VMS 113-72, VMS 200/3-78, VMS 200/5-77, VMS 201/1-77, VMS 201/2-78, VMS 204/4-
88.

Azokat a szabvanyokat, miiszaki iranyelveket és segédleteket is felsoroltuk, melyeknek csak az adott
helyszinre valé alkalmazhatdsagat vizsgaltuk meg. A tovabbfejlesztett anyagok esetén esetenként a
kiindulast jel6ltiik meg, amennyiben annak anyaga a donté.

A tervet tartozékok és szerkezet vonatkozasban a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és
annak 2. sz. melléklete VIII. fejezete alapjan allitjuk 6ssze. A rendeletben felsoroltakat

szakmai minimumként értelmezziik, sziikség szerint kib6vitve a fejezeteket.
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A tervezési, engedélyeztetési eljaras és a fenntartas soran figyelemmel kell kisérni a
123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet — a vizbazisok, a tavlati vizbazisok védelmérdl - és a
219/2004. Korm. rendelet — a felszin alatti vizek mindségét érint6 tevékenységekkel
Osszefliggl egyes feladatokrdl - elGirdsait. A vizi |étesitmények tervezésénél elengedhetetlen
a vizjogi engedély megszerzése a Vizgazddlkoddsrdl szdlé 1995. LVIL. torvény, illetve

végrehajtasara kiadott rendelet alapjan.
4.2 HIDROLOGIAI SZAMITASOK

4.2.1 A méretezési eljaras megvalasztasa.

A vizgylijt6 terilet jellegének és az adott viszonyoknak tulajdonképpen egyik szamba
vehetd eljaras sem tekinthet6 teljes mértékben megfelel6nek. El6zetesen at kell tekintenlink
az adott jellegzetességeket:

Az agak vizgylijté terlleteinek dsszegezett nagysaga sem éri el az 5 km?-t, (24,5 ha) ami
azt jelenti, hogy a nagyobb teriletekre érvényes méretezd eljarasok itt nem alkalmazhatok.

M3ds szempontok szerint viszont: a varhaté az 6nallé dgaknal vizsgdlt vizgylijték
Osszegylilekezési ideje lényegesen kisebb, mint 3 dra, tehat a VMGT 146-84. szerint ,a
dombvidéki teleplilésen atfolyd vizfolyds mértékadd vizhozamat a csapadékcsatorndzds
szabdlyai szerint kell meghatarozni.

A vizgy(jtén a Raciondlis méretezd eljards lenne alkalmazhatd, de az alkalmazhatdsagat
felll kell vizsgalni. Az atlagos terepi lejtés I, s = 1 - 2 %, de foltszerlien vannak ellentétes
iranyu terepi lejtéssel bird részek is. Ebbdl kovetkezik, hogy a Raciondlis méretezé eljards
legfeljebb kompromisszumok aran alkalmazhaté.

A VMS 201/1. ,Révididejii (10-180 perces) csapadékok meghatdrozdsa” eljaras viszont
csak kis mértékben veszi figyelembe a lefolydsi viszonyokat, ami ezen a terepen nem
célszerld modszer.

Mindent Osszevetve: a helyi viszonyok miatt mégis a Raciondlis méretezé eljdardst
hasznaljuk, mert a lefolyasi viszonyokat jobban figyelembe veszi. A terepi lejtésnél
feltételezziik, hogy a beépitett telkek csapadékviz kivezetése a kedvez6tlen viszonyok kozott
akar feltoltések aran is megtorténik, tehat a minimalis 1 %-os lejtés felvehetd.

Az eljaras tehat csak kompromisszumok aran alkalmazhatd, amely miatt minden esetben

nagy koriltekintéssel kell eljarni.
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4.2.2 A gyakorisag, illetve a valésziniiség megvalasztasa.

A rovid leérkezési idG és a kis vizgyUjt6 terilet miatt a csapadékcsatornazasra vonatkozé
szabalyokat kell alkalmaznunk. Alapvet§ tényezd a gyakorisag megfelel§ szintjének
kivalasztdsa, mert ebbdl mind ala-, mind tudl-méretezés keletkezhet, melyek egyarant
elkertlend6k. Ezért ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgalnunk.

A gyakorisag kivalasztasanal tehat tobb szempontot is figyelembe kell venniink:

A csapadékcsatornazassal foglalkozd eredeti szabvany alapjan (MSZ 15 300) a , vidéki
varos-kdzpontokban” megengedhetd 1-2 éves gyakorisag is megfelelS lenne.

A MI-10 167/3. 2.243. pontja alapjan: ,Elvdlasztott rendszerii csatorndzds esetén 1-2 éves
gyakorisagu csapadékot kell figyelembe venni.” Ez a varosrész mar elvalasztott rendszerrel
rendelkezik.

Jelen esetben azonban egy alacsony lejtés(i, sik terepen végziink tervezést, ahol
tobbségében kertes csaladi hazak épiiltek, és varhatoan tovabbra is ilyenek fognak épilni. Itt
a beépitettség nagymértékl fokozddasaval is kell szdmolni, mert az uj éplletek a régieknél
Iényegesen nagyobbak, és tobb burkolt fellilet csatlakozik hozzajuk.

A szlk utcaszélesség, és az egyéb kozml(ivek jelenléte miatt a csapadékviz elvezetd
[étesitmények szamara kevés hely all rendelkezésre. Az ilyen terlleteken arra kell
torekedniink, hogy a csapadék levezetésére olyan rendszert tervezziink, amely a
rendelkezésre all6 teriileten meg is épithetd, és gazdasagos megoldasnak tekinthetd.

Szerintlink akkor jarunk el helyesen, ha a fentiek értelmében a jelen esetben az 2 éves
gyakorisagot valasztjuk.

Az 2 éves gyakorisag alapjan szamitott terhelés levezetésére szolgald vizelvezet6 elemek
a rendelkezésiinkre allo szlk kozmd-savban is elhelyezhetbk, és még a gazdasagossag hatarai
kozott megépitheték.

Meg kell emlékezni arrdl is, hogy az éghajlatban tagadhatatlanul bekévetkezett
valtozasok egyik jellemzG6je a csapadék-intenzitas novekedése. Ez azt jelenti, hogy az extrém
csapadék-terhelés valdszinlisége megnétt. Természetesen erre a bizonytalan értékekre az
elvezet6 haldzatot nem lehet méretezni, de az alkalmazott csapadék elvezeté rendszernek
lehet6vé kell tennie a rendkiviili csapadékok miel6bbi elvezetését, teljes lelriilését. Erre a

feladatra a tervezett rendszer alkalmas.
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4.2.3 A vizterhelés meghatarozasa.

4.2.3.1 A szamitasi eljaras ismertetése.

A racionadlis méretezési eljaras alkalmazasaval végeztik el a vizterhelés meghatarozasat.
Sziikségesnek tartjuk az eljaras menetét leirdsban is bemutatni, mert a szamitasokat
tablazatban végezzik.

1. A vizgy(ijt6 teriletet a rétegvonalas atnézeti helyszinrajzon rész-vizgytijtére osztottuk,
egységenként meghataroztuk a vizgylijto teljes feliiletet (F) és a zart feliiletek nagysagat
(F,), lefolyasi iranyt, a terepi lefolyasi hosszakat (L), és az atlagos terepi lejtést (I;).
Felvettik a vizgy(jt6nek megfelel6 lefolyasi (érdességi) fellileti tényez6t (n4).

2. Ezek segitségével, a KERBY-féle Osszefliggés alkalmazasaval kiszamitottuk a terepi

0,5
lefolyas (t,) idejét. t; =12x (n x L] [perc]

N

Amennyiben a t; < 15 percnél, akkor azt 15 percnek tekintjuk.

3. Az atlagos vizsebesség felvételével meghataroztuk az egyes mederszakaszok lefolyasi
idejét (t,). t, = L ii[perc] .

60 Ty

4. A két részid6b6l meghatdroztuk az 6sszegyiilekezési idot: t. = t; + t,. [perc]

A lejjebb fekvé terileteken kisebb Osszegyilekezési id6t ellenérizzik, ezzel is ndvelve a
biztonsagot. (A rovid leérkezési id6 miatt nem volt szamottevd kilonbség.)

5. A zart és a teljes vizgy(jto terlletek aranyabdl kiszamitjuk a vizzaré feliileti tényez6t:

Aot
F

6, A lefolyasi tényez6 meghatdrozasat a raciondlis eljdrds szabalya szerint végeztiik:

o =0,14 + 0,65 R + 0,05 Iy.

A megvaltozott csapadék-intenzitas miatt nem alkalmazzuk a VITUKI altal ajanlott o/ayg
redukcids szorzot, az agak tulméretezésének elkeriilése érdekében csupdn az o teriilet-
aranyositasi szorzoét hasznaljuk.

7. A mértékadod vizhozam szamitasa:

Qp. = x i, x F[l/s].

A tényleges szamitast tdbldzatos formdban végezzik a konnyebb attekinthet8ség
érdekében. Ez az indoka annak, hogy a szamitdsi eljaras egyes lépéseit a fentiekben

bemutattuk, hogy a rész-szamitasok nélkul is értelmezhet6 legyen a tablazat.
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Megvizsgaltuk az ag sajdt vizgydjtéjére vonatkozd terhelési viszonyokat is, mert egyes
esetekben az innen szarmazd rész-terhelések a kritikus helyzet Osszegzett terhelését is
meghaladhatjak. Az agak mértékadd terhelésének azt tekintjik, amelyik nagyobb értéket

mutat.
4.3 HIDRAULIKAI MERETEZG ES ELLENGRZO ELJARASOK.

4.3.1 Nyilt mederszakaszok méretezé és ellen6rzé eljarasa.

4.3.1.1 Nyilt medrek altalanos méretezése.

A szamitasokat tdbldzatos formdban végezziik a kdnnyebb attekinthetdség érdekében,
igy szikségesnek tartjuk a szamitasi eljards menetének ismertetését. A méretez6 szamitast a
MNOSZ 15202-52 R-en alapuld VITUKI eljaras szerint végezziik.

A helyszini adatok alapjan felvéve:

A meder lejtése: I, a meder hossza: L m, a szallitandé vizoszlop magassag: t m.

El6zetesen meghatarozva:

A meder fenékszélessége: s m, a rézsi hajlasa: p, a meder érdességi tényezdje: n.

A szamitas menete:

A medertényezd p meghatarozasa: p=

]
n
VO:%/F{_2 QO:FXQ/R_Z

A mértékadd paraméterek meghatarozasa:

Az alaki tényez6k meghatarozasa:

V=P XV Q=pxQ
Ellen6rzés: v < Vhmax.
Vhmax =  kavicsagyba rakott mederlapnal: Q<0,4 m>/s=2,0 m/s,
betonagyba rakott mederlapoknal: Q<0,4 m3/s = 3,0 m/s.
foldmedernél: 1,8 m/s (,, gyokerekkel jol atsz6tt rézsii”),
0,7 m/s (,kotott agyag, termett talaj”).
V> Viin = 0,4 m/s.
Q > Q. Q.= szamitott vizterhelés.

A szamitasok a tablazaton és a hossz-szelvényen szakaszonként lehet kdvetni. Altalanos
esetben a hidraulikai ellen6rzést a mértékado terhelés szallitasara végezziik el. Azokon a
szakaszokon, ahol a fenékesés jelent@s, és a fels6 hatarsebességhez kozeli vizsebességek
kialakulasa varhato, az ellenérzést teljes szelvényre is végrehajtjuk. (Ugyanis, szélsGséges
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viszonyok kozott a teljesen feltelt szelvényben az drok anyagara karos vizsebesség léphet
fel.) llyen esetben az arok burkolatat a legnagyobb lehetséges vizsebesség elleni védelem
szempontjai szerint alakitjuk ki.

A grafikus ellen6rzést a VITUKI altal ajanlott ,Nyilt felszind, trapéz szelvényld meder

vizvezet6 képessége” diagram segitségével végezziik.

4.3.1.2 Vizelvezet6 arokburkolo elemek méretezése.

Az arokburkold (TB és G jel(i, 50/200 utpadka folyoka) elemek méretezésének alapjat a
gyartmany-ismertet6kben kozolt adatok képezik. Ezek nem minden esetben kévethetdk az
altaldnos szamitasi eljardsokkal, mert sokszor részleteiben nem kovethet6 maodon
torzitottak. (Es: id6szakonként indoklas nélkiil teljesen dtméretezik Sket, lasd: TB elemek.)
Mindezek mellett bizonyos mértékig megkotottséget jelentenek, de ezt csak ésszer(iségi
hatdrig tartjuk elfogadhatonak, mert ha a szakmai szabdlyoknak ellentmondd adatokat
kapunk, azt nem tudjuk alkalmazni.

A méretezésnél a gyartmany-ismertet6kben kozolt adatokra tamaszkodd, azokat tovabb
fejleszts, de minden esetben a szakmai szabvanyoknak (Pl.: MI-10-291/2:1985) is megfeleld
eljdrasokat haszndlunk, és a szdmitasokat tdblazatos formaban mutatjuk be. Ezen
szamitasok nagy vonalakban kovetik a gyartmany-ismertet6kben kozolt adatokat, és a gyari
ismertet6kben kozolt hidraulikai paramétereknél pontositasra keriilt sor.

A ,G” jeli elemek méretezése esetében szamolni kell azzal, hogy a fedlapok
feltamaszkodd ,labai” kis mértékben (= 28 %) besziikiti a szelvényt. A fedlapokkal éplilé
szakaszokon tehat a méretezést ugy végeztik, hogy a szamitasnal figyelembe vettik a
szelvény-sz(kitést. (Gyakorlatilag minden belterileti szakaszt ennek megfelelGen kell

méretezni, mert a jelenleg fedlapok nélkil épililé meder utdlag fedlapozhaté lehet!)
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4.3.2 CsOszakaszok méretezése és ellenérzése.

A gravitacios csovekre érvényes hidraulikai szamitasokat a MI-10 167/3-75-6n alapuld
eljarassal végezziik:

A méretezést telt szelvényre (100 % toltési foknal) folytatjuk le, mert id&szakos
vizszallitasu csatornardl van szé.

ElGzetesen felvett érték: r = csé belsé sugara (D /2)

C_100><\f|

“b+R

b = csatorna falanak érdességi tényezdje betoncsénél = 0,35, mlianyagnal = 0,1.

F=3,142xr’  Q=vxF
Ellendrzés:

Vizsebesség és a hatarsebességek kozotti viszony ellenbrzése:

Feltétel:
V < Vi max Vi max = csénél: = 5 m/s(,id6szakos terhelés”)
V > Vmin Vmin krit. = 0,4 m/s, illetve: 0=30cm = Vmin = 0,8 m/s.

0=40-50cm = Vpin=0,9 m/s.
0>60cm = Vmin = 1,0 m/s.

A vizszallitd képesség és a vizterhelés kozotti viszony ellenbrzése:

vizszallité képesség az adott telitettségi Itt: rho, = 100
Q, foknal. Feltétel: Q, > Q,
Qn mértékado vizhozam

A grafikus ellenérzést a MSZ 14 155 Mellékletének 1. - 2. dbrdja (818, 819. 0.) szerint
végezzik.
Valamennyi méretezést tdbldzatos formaban mutatjuk be, a jobb attekinthet8ség

érdekében.
4.4 EGYEB KOZMUVEKKEL KAPCSOLATOS ELOIRASOK ES LEHETOSEGEK.

Az utcak szélességében valo térszint alatti kozmU elhelyezés esetén a MSZ 7487/2. lenne
az irdnyadd. Azt konnyl megallapitani, hogy a tervezéssel érintett terileten megéplilt egyéb

kézmdvek a szabvanyokat csak ,,hozzavet6legesen” kovetik, olyan rendellenességek, mint az
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egymast keresztez6 iranyvaltasok, vagy a telekhatdrokkal nem parhuzamos vezetésbdl
szarmazo mds kdzmiivek savjanak korldtozdsa, slirlin el6fordulnak.

A varosrészrél megbizhaté kozmlinyilvantartas nincs, az Uzemetet6k sem mindig
rendelkeznek pontos nyilvantartassal. A felszini objektumok alapjan torténé bemérés
jelentés mértékl bizonytalansagot rejt magaban, ezért azt kell mondanunk, hogy a terv
kozm jeldlései csak hozzdvetdlegesek. (A feltaras nélkili miiszeres bemérés jelentés anyagi
igényeivel a tervezési koltségek nem voltak novelhetdk.)

A Méret- és mennyiség-kimutatds és Koltségvetési kiirds munkarészekben a kézmiivek
id6szakos feltarasara jelentds elGiranyzatokat helyeztiink el. Ezekkel a bizonytalansagok
esetenként tisztazhatdk. Valamennyi valdszinli kdzmd keresztezésénél kézi foldmunkaval,
ykutaté-arok” kitermelésével és bemérés utani visszatoltésével kell az egyéb kozmd
helyzetét és méretét megallapitani. A feltarasokat a kozmi kezel8jének jelenlétében kell
végrehajtani, mely feligyeletet 14 nappal a munka megkezdése el6tt irasban kell
megrendelni. A feltart, ,kitakart” koézmdvet stabilizalni kell, és meg kell védeni a
sérilésektdl.

A tervezett csapadékviz elvezet6 rendszer alapvetéen csak gravitdcios lehet, ezért
kitérési lehet6sége korlatozott. A terv minden lehetséges helyen tartja magat a ra vonatkozo
szabvanyokhoz és muszaki iranyelvekhez. Ahol az adottsagok miatt ez nem érhet6 el, ott
kisebb engedmények (Pl.: a védGtavolsdg csokkentését, és a keresztezd kozmdlvek
véddicsovekkel torténé megvédését) javasoljuk, és csak elkeriilhetetlen esetekben
kezdeményezzilk az athelyezést, siillyesztést. Helyette inkdabb olyan megoldasokat
részesitlink el6nyben, amelyekkel az ilyen beavatkozas elkeriilhetd.

Ezek kozott els6 helyen van a magas fenék-vezetésii, kis mélységben futd vizvezetd elem
vagy a folyoka alkalmazdsa, de egyébként is mindenitt toreksziink arra, hogy az ag
fenékvonala a lehet6 legmagasabbra keriljon. (Ennek természetesen vannak korlatai, hiszen
a vizelvezetd elemnek be kell tudnia fogadni a felszinen aramlé csapadékvizeket, igy a terep
legmélyebb savjaban kell lennie.) A védétavolsagok betartasa mellett Gigyelni kell arra, hogy
bizonyos vezetékeknél (Pl.: ivéviz) sziikség van a fagy elleni védétakardsra is.

Azt fel lehet tételezni, hogy amennyiben a bekété vezetékek az elbirdsos mélységben
vannak elhelyezve, a kis mélységi igényl (h = 0,3 — 0,5 m) vizelvezet$ valyu-elemek és az
egyéb kozmlivek kozott a véddstavolsagok és fagy elleni védelmi fedések az esetek

tobbségében betarthatok. Az ennél mélyebben futd U vizelvezets létesitményeknél a
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véd8csovezés és a leslllyesztés is sziikséges lehet. Tekintettel arra, hogy a kdzmlivek
helyzete sehol nincs pontosan rogzitve, a Méret- és mennyiség-kimutatds és a Kéltségvetés
kiirds munkarészekben valamennyi keresztez6 kdzmU esetében elbiranyozzuk a beavatkozas
szikségességét.

777

A nem mérhetd§ adatokat a szakmai el6irasok szerinti nyomvonali és mélységi
elGirasainak betartasanak feltételezésével vesszuk szamitasba. (a 4/1975. (XI. 26.) OVH
rendelet, a MSZ 7487/2, és a 7487/3. sz. szabvanyok.) A vizcsovek fektetési mélységének
abrazoldsanal a MI-10. 131. elGirasait is figyelembe vettik. (Amennyiben az elhelyezés soran
nem tartottak be a szakmai iranyelveket, és ezt nem jelezték a ,,Megvaldsuldsi terv”-en, az
esetleges atépités sziikségességének felel6sségében osztozni kell.)

A gyakori kdzm(ikeresztezések, vagy megkozelitési savjdban 5 m hosszban csak kézi
feltaras és visszatoltés lenne lehetséges. Ezt a Hossz-szelvények jel6lik. Tekintettel arra,
hogy a jelolés alapja a bizonytalan kozml(inyilvantartds, és a Kezel6k szintén pontatlan
el6zetes tajékoztatasa, ezért a 20 m-nél kisebb keresztez6 kozm(itdvolsagoknadl csak a teljes
hosszban torténd kézi foldkitermelést tartjuk elfogadhaténak. (Ezt még az is alatamasztja,
hogy a terv készitése és a kivitelezés meginditdsa kozott is készllhetnek tovabbi kézmd
beépitések.) A Méret- és mennyiség-kimutatds és Koltségvetési kiirds munkarészekben ezt
ilyen formaban iranyozzuk el6.

Amennyiben az egyéb kézm( és a csapadék elvezetd létesitmény kozott a védStavolsag
nem tarthato be, a megkozelitett szakasz védGcsovezéssel torténé védelmét iranyozzuk elé.
Erre a célra a két fél-darabbdl késziil6, acél védbesovet javasoljuk, melynek legkisebb hossza
4,1 m, (Dx + 2 x 2 m) legkisebb atmérdje: NA 150 mm, (1,5 x Dy) és két rétegi rozsda-gatlo
véd8bevonattal lesz elldtva. A felhelyezése csavaros kotéssel torténik, igy a vezeték
megbontasa nélkil felhelyezhet6. A felhelyezése a keresztezett kozmil kezelGjének
jelenlétében torténik. Sziikség esetén a végek lezarast is el kell végezni, a kezel6 altal

meghatarozott médon.

A Kivitelezési tervben a védGcsé ,hazi tipusterve” elhelyezésre keriil. A Koltségvetési kiirasban erre
elGiranyzat lesz beépitve.

Valdjaban a kdézmd Kezeldje donti el, hogy elegendd-e szamara védelmi intézkedések
végrehajtasa, vagy a védelmet er@siteni kivanja. (Erre a Koltségvetési kiiras , Tartalékkeret”

része nyujt fedezetet.) A rendkivili, elére nem lathatd tobblet feladatokra az elGiranyzatok
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10 %-at alkalmazzuk a Meéret- és mennyiség-kimutatds, és a Koéltségvetés Kkiirds
munkarészekben.

Megfeleld biztonsagot a kézmii kezelGjének kitlizése és feliigyelete képez, amelyet a
munka megkezdése el6tt legalabb 14 nappal irdasban kell megrendelni. Erre mind a Méret-és
mennyiség-kimutatds, mind a Koéltségvetés kiirds megfelel6 fedezetet biztosit, mert
elGiranyzati tételeket helyeztiink el. Az alapelv ebben a vonatkozasban az, hogy minimalisan
kétszer, a feltaras és visszatemetés fazisaiban legyen lehet6ség a felligyelet és kit(izés
biztositasara. Az egyes munkaszakaszok felligyeleteit és kitlizését dsszekapcsolhatjuk, de a
varhatdan eltéré id6pontokban munkaba vett szakaszok, itemekét nem. Legkisebb egység: 1
mUszaknap, azaz 8 Ora. Az el8iranyzat kialakitasanak alapelve: minden érintett épitési
szakaszon legalabb 2-2 mdiszaknap lett elGiranyozva: 1 a feltarasra, és 1 a visszatoltésre, de
legalabb kozmlvenként és szakaszonként 2-2. A megrendelés munka-itemenként is
torténhet. A munka megkezdése el6tt a nyomas alatti rendszerek (Pl.: ivoviz, gaz, stb.)
szakaszos elzdrhatdésdgdt az UzemeltetS képviselSjével pontositani kell, és a tényleges
elzdrhatosagot (,proba-zaras”) ki is kell prébalni. A fesziltség alatti légvezetékek
megkézelithet6ségét, estleges fesziiltségmentesitését (tul az altaldnos érvényd
biztonsagtechnikai szabalyokon,) ellen8rizni kell. Az egyéb kézm(ivek Uzemeltetsitél el kell
kérni az intézkedésekre felhatalmazott és képes személyek (Pl.: korzeti szerel, stb.)
elérhetdségét.

A keresztez6 foldalatti kozmivek esetén a gravitdcios vezetékek athelyezését mindeniitt
elkerultik, nyomds alatti ellato vezetékek és bekdtések esetén azonban erre is sziikség lehet.
Ezt azonban csak sziikség szerinti legrovidebb szakaszokra korlatoztuk. A tervben az
agleirasoknal, illetve az egyéb kézmlveket bemutato tablazatban, valamint a rajzi részeken is
feltintetjik az ilyen jellegl tervezett beavatkozasokat. A Méret- és mennyiség-kimutatds és
Koltségvetési kiirds munkarészekben az ilyen esetekre olyan el8iranyzatokat helyeziink el,
amelyek az Uzemeltetd altal végrehajtott tervezést és a végrehajtast is tartalmazzak.

Ezeken tulmenden lehetséges még olyan valtozasi igény, amelyek a Kézmdi-egyeztetési
tervek alapjan sziiletd kezelGi kozmii nyilatkozatokban lesznek rogzitve. Az id6ben beérkez6
nyilatkozatoknak megfelel6 valtoztatasokat a Kiviteli tervek fel fogjak tuntetni, illetve a
nyilatkozatok a Kivitelez6 rendelkezésére fognak dllni. A kés6bbi valtozdsok koltségigénye

szintén a Tartalékkeret terhére érvényesithetd.
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A mdszaki leirdshoz csatolt Emlékeztet6ben el kell olvasni a szakhatdsagi nyilatkozatokat, valamint
meg kell ismerni a kdzm( egyeztetési tervkivonatokra adott kdzmlinyilatkozatban rogzitetteket is. Ezeket a
munka végrehajtasa feltételeiként kell kezelni.

Mindezek alapjan kiemelten felhiviuk a Megrendelé és a Kivitelez6k figyelmét az
alabbiakra:

* hogy, a megkozelitett vagy keresztezett egyéb kdzmivek vonatkozasaban nagy
koriiltekintéssel kell eljarni a kozm kezelGjének elGirdsait betartva.

e a kodzmiikezeld nyilatkozatok érvényessége 1 év, ennek eltelte utdn a
nyilatkozatokat meg kell djitani

4.5 ALKALMAZOTT MEGOLDASOK ALTALANOS ISMERTETESE.

4.5.1 A belteriileti vizelvezetd rendszer kialakitasa.

4.5.1.1 A nyomvonalak elrendezése.

A befogadéhoz (CONCO patak) a ZUgé utcai 4g 10 — 0 — 0 kapcsolddik

A Z0g6 utca, gylijté agként mikodik, ide csatlakoznak be a F6 utca, Gyar utca és a Posta
kdz csatorna szakaszai. (KésGbb a Zugd utca déli szakasza és az Ady Endre utca vizelvezet§
rendszere is)

A csatornarendszer épitése két szakaszra (litemre) bonthaté:

1. szakasz:

® 70g06 utca a hordalékfogoval

e F§ utca Zugo utcatdl Gyar utcaig terjedd szakasza

e @Qyar utca

® Posta koz és Posta kbz mogotti ag Gyar utcaba csatlakozoé része
2. szakasz:

e F§ utca a Gyar utcatdl az Igmandi utig
e A Posta kdz mogotti ag F6 utcai csatlakozasanak atkotése

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy el6sz6r mindenképpen a Zugd utcai agat kell
megépiteni a hordalékfogdval, hiszen a fellilrél érkezé csapadékvizek csak igy juthatnak el a
befogaddba.

A Gyar utca, Postakdz és a F6 utca burkolatdanak atépitése el6tt mindenhol meg kell
épiteni az érintett utcakban a csapadékviz elvezet§ csatornat és a hozza tartozé akndkat
(hiszen dltaldban a burkolat ala kerilnek). Ez csak a befogaddba vezet6 szakasz (Zugd utcai

ag) elkészilte utan lehetséges.
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4.5.1.2 Az érvényes rendezési és szabalyozasi tervhez valo viszony.
Az alkalmazott megoldasok az érvényben lévG Varosrendezési és szabalyozasi terv
el6iranyzataival 6sszhangban vannak, mddositdsi igény a csapadékviz elvezetés

vonatkozasaival kapcsolatban nem jelentkezik.

4.5.2 A belteriileti agak hidrolégiai szamitasa.

4.5.2.1 Mértékado vizhozam meghatarozasanak szempontjai.

A tervezéssel érintett teriilet esetében néhany, az ,atlagos”-tél eltéré koérilménnyel
kellett szamolnunk:

A méretezendd vizelvezet6 rendszer rovid terepi lefolyasokkal rendelkezik, ami azt
eredményezi, hogy a leérkezési id6k rovidek.

A leginkdbb bizonytalan tényez6 a beépitettség becslése. A teriilet beépitettsége
fokozddik, az (lres telkeken éplileteket hoznak létre, a régi ,falusias” jellegl épuleteket
atalakitjak. Ennek megfelelGen azt kell szamitdsba venni, hogy a belteriileti vizgy(ijt6 magas
beépitettségl, jelentds ardnyu zart felllettel, mert a végleges allapot ez lesz.

Az adott korulmények kozott csak a szokottndl nagyobb Ovatossaggal lehet a
szamitasokat végezni, ugyanakkor a gazdasagossag igényébdl kdvetkez6 korlatok miatt csak

a legszerényebb kdvetelmények kielégitését tlizhetjiik ki célul.

4.5.2.2 A mértékado zaporcsapadékok meghatarozasa.

A teljes vizgy(ijt6 terilet elkiilonitett részét képez6 egység: XF = 24,1 ha, ami 15 rész-
vizgy(jt6re tagolddik.

A burkolt felliletek mennyisége: XF = 6,66 ha, a vizsgalt vizgy(ijt6 30%-ka, ez a kdzepes
beépitettséggel, de zold feliiletekkel is rendelkez6 vdaroskozponti, csaladi és tombhazas
beépitésli teriletek jellemz6je. A varhatd fejlesztésekre kijelolt terliletek esetén a
jelenleginél magasabb beépitési szazalékot iranyoztunk elé.

A teljes varosi vizgy(jt6re a Racionalis méretezési eljarast alkalmazzuk, igy itt is ezt kell
hasznalnunk. A kisebb helyigény miatt, valamint az attekinthet&ség fokozasa érdekében a
szamitasokat tdbldzatos formaban mutatjuk be, amelyet mellékellink.

A fontosabb adatok:

A vélasztott gyakorisag: f6 utvonalakon 2 év, egyéb részeken: 1 év.

A vizsgalt vizgy(jt6-egységre szamitott teljes leérkezési id6: Xt = 45 perc.
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A mértékadd zaporcsapadék: Q,, = 0,773 m3/s.

4.5.2.3 A sokévi k6zép-vizhozam kézelit6 meghatarozasa:

Az eljards alapjat a VMS 114-73. elGirdsai képezik.

Az eljarés csak kézelité meghatdrozdsra hasznélhatd, mert: X F = 0,241 km? << 300 km?.

Az egy évben lefolyd vizmennyiség:

q=11/s km? (M. 1.1. 4bra)

A sokévi kozép-vizhozam: Qx =q /s ka] x F, [ka] =1x0,241 =0,241 |5

V=V=Qx31536 = 0,17 x 31 536 = 7 600 1n°/ey]

A vizgylijté6 hatarait a beavatkozds nem valtoztatja meg, igy a vizmennyiség
vonatkozasaban lényeges valtozasra nem kell szamitani. A beépitettséggel megnovekvé zart
fellletek ardnya miatt a vizmennyiségben is varhaté kismérték(i névekedés, ez azonban csak
néhany szazalékot jelent, amit a kiilonb6z6 eljarasok becslései és kerekitései kovetkeztében
felesleges lenne pontositani. - Bizonyos mértékben a zart vezeték kedvez6bb hidraulikai
viszonyok miatti nagyobb aramlasi sebessége meggyorsitja a levonulast, de a tobbségében

kis érték( esések miatt ennek itt kevés a jelentSsége

4.5.3 Alkalmazasra keriil6 kiépitési megoldasok.

4.5.3.1 Burkolt nyilt arkok.

A tertlet jellege - és a Megbizo igénye, - megkoveteli, hogy a vizelvezetést a belteriileten
lehet6leg zart csGvezetékkel oldjuk meg. Erre a rendezett és egységes varoskép, valamint a
burkolt utpdlya szerkezet kialakitas miatt van szlkség.

Kis vizterhelésl szakaszokon folydékakat alkalmazunk. Ennek el6nye a kis vizszintes és
magassagi helyigény. Tekintettel arra, hogy a telkekre vald be- és kihajtasnal a folyékakat
keresztezé jarmuforgalom is terheli, ,gépjdrmiivel is datjgrhato” minGsités(i ives szelvényl
padkafolydka elemeket épitiink be. Az alkalmazasra a BETON-Melior 50/200 padkafolydka
elemeket javasoljuk.

Az ilyen szakaszokat 15 cm vastag, a talpszélességgel azonos szélességli C-10 dgyazati
betonra helyezziik el.

(A szlk utcakban a hossziranyu parkolas sem zarhaté ki az ilyen sekély folydkas
szakaszokon, ezért, és a kis hosszak miatt nem érdemes varidlni a teherbiré és nem teherbiré

folydkakat, egységesen a gépjarmdlvel terhelhetbket kell alkalmazni.)

24



KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi, Kérnyezetvédelmi Tervezd és Epitd Kft, TATA

A Posta kdzben viznyel6 raccsal fedett folydka kerll beépitésre, ezt az Utépités terve

tartalmazza.

4.5.3.2 Csatlakozo terep-alakitasok.

A munkalatokhoz kisebb féldkitermelés és feltoltés is tartozhat, amely soran a vizelvezet6
ag felé lejtére alakitjuk ki a felszint. Altaldban fiives felszinnél legaldbb 2 %, burkolatlan
legalabb 1 % lejtést kell alkalmazni. Legnagyobb lejtés a burkolatlan foldfelszinnél 5 %, flives
felszinnél pedig a rézs(i hajlasa ne legyen nagyobb, mint laza talajnal p = 1:2, kotott talajnal p
=1:1,5.

Az eredeti felszinen, amennyiben van humuszos réteg, azt le kell termelni, ideiglenes
jelleggel deponalni kell, majd elvégezve a terep-alakitast, vissza kell tolteni. (A t6bbszori
kdzmUiépitések miatt a felszini foldréteg altaldban mar kevert.)

A felszini kialakitdsok a Részletes helyszinrajzokon és a Kereszt-szelvényeken vannak
abrazolva.

A kitermelések és feltoltések tobbnyire kiegyenlitik egymast, a hianyzé mennyiséget a
legkozelebbi tobblettel rendelkez6 szakaszrél kell atszallitani.

A kimaradé foldek a padka féldkeverékében, vagy az elbontott atjarok foldhianyanak

potlasanal altalaban jol felhasznalhatok.

4.5.3.3 Zart szakaszok.

A Megrendel6 igénye szerint donté mértékben zart csatorna szakaszokat terveziink be.

A zart szakaszoknal a szikséges méretnél és a meglévé foldtakarastél fliggben
alkalmazunk TA, TO, HCS, esetleg ,,HOD” csdveket. (A gydrtmanyt nem jeldljik meg. A terv

minden esetben a legolcsébb, de még megfelel6 tipust ajanlja fel.)

(A Kivitelez6 természetesen valaszthat igényesebb, vagy konnyebben beszerezhet6 anyagot, de annak az

adott méretnek és szilardsagi paramétereknek meg kell felelnie.)

A viszonylag dragabb ,HOD” (BETON-MELIOR) cséveket csak ott érdemes alkalmazni, ha
athaladé gépjarmd forgalom terheli az adott szakaszt, és nincs meg az 50 — 60 cm-es
foldtakaras a fels6 csGpalast felett. llyen esetben egyszer(ibb a régton terhelhetd erdsitett
tipust alkalmazni, mint véd6betonozast késziteni, és varni a megszilardulasra. Mivel a HOD
csovek csak min 60 cm-es atmérdvel készilnek, s ezek a kis fektetési mélység miatt nem

férnek el, igy a beton csévek koré védébetonozast kell késziteni.
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A csévégek lezérashoz, ahol ezek beszerezhetSk, az egyszerlibben beépithets ,,HOD”
elére gydrtott el6- és utd-fejeket tervezziik be. Ezek két darabbdl, jelentSs sulyuk ellenére
konnyen beemelheté mddon épithet6k, azonban csak 60 cm-tél felfelé esé csdvekhez all
rendelkezéslinkre, az ettdl kisebb atmér6jli szakaszok lezarasanal ,,témbds csévég”, vagy
kitorkolofej” (szinten ,,BETON-MELIOR” termék,) alkalmazdsa célszerd.

A csovek ald altaldban osztalyozatlan homokos kavics agyazatot iranyzunk el6, kivételt
képeznek a nagy sulyd HOD csévek, amelyek ald a pontos elhelyezés érdekében C-10 C-350
beton-dgyazatot tételeziink fel.

A zart szakaszokon, a vonali felszinen aramld vizet viznyel6 raccsal fedett aknakkal
fogadjuk be.

A viznyel6 racsokat szikség és lehetGség szerint a gerincvezeték tisztité aknaira is
elhelyezziik, illetve az utpalya szélén elhelyezett viznyel6 aknakra tervezzik beépiteni. A
viznyel6 akndk terhelhet6sége a forgalomnak kitett részeken D400.

A viznyel6 aknakat —amennyiben szlikséges- egymassal is 6sszekotjik 200mm atmérd;ji
KG miUianyag csével, de a tisztitd aknakba a becsatlakozas KG 300mm-es mianyag csGvel
torténik.

A bekotdé vezetékek kialakitasanal a sziikséges lejtéseket vesszik iranymutaténak
(vizszallitd képesség, sebesség viszonyok), a befogaddba torténd bukas magassaga nem
meghatdrozd, mivel csapadék csatornardl van szé.

Lényeges, hogy a bekot6 vezetékek lehetdség szerint a gerinc vezeték felsé szintje felett
csatlakozzanak a befogado tisztitd aknaba.

A gerinc vezetékre épitett tisztitd akndk belsé atmér6je 100cm, monolit fenék
kialakitassal készilnek. Az aknamagasitas el6re gyartott csaphornyos beton gydrikkel
torténik. Az aknasz(ikit6 60 cm magas, 100/60-as, excentrikus, annak érdekében, hogy a
racsok minél kozelebb keriljenek az Ut széléhez. Az aknafedlapok D400-as terhelési
osztalyba tartoznak, s beton gallér rogziti. Az aknafedlapok igazodnak az Utpalya szintjéhez, a
beallitast a szint beadllitd gylrlik konnyitik meg. A fedlapok zart, vagy viznyel6 racsos
kivitellek. A fedlapok csukléval csatlakoznak a kerethez. A viznyeld racs hosszirdnyu rései a
forgalom iranyara merdlegesen helyezkedjenek el.

A viznyel8 akndk LEIER tipusu 50 cm atmérdjd elemekbdl épithet6k meg, sziikség esetén

monolit fenék kialakitassal. A viznyel6 racs D400-as terhelési osztalyba tartozik, beton gallér
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rogziti. A viznyel8 rdcs hossziranyu rései a forgalom iranyara merdlegesen helyezkedjenek
el.
Az akndkra és a bekotések kialakitasara vonatkozd tablazatok a mdszaki leiras

mellékletében taldlhatdk meg.

4.5.3.4 Hordalékfogo kialakitasa

A csapadékviz elvezet6 rendszer altal 6sszegydijtott csapadékvizek végleges befogaddja a
Conco patak.

Mivel a Concd patak, él6 vizfolyas, igy gondoskodni kell arrél, hogy a rendszer altal
Osszegyl(jtott hordalékot ne engedjik be a befogaddba. Ezt hordalékfogd megépitésével
tudjuk elérni.

A hordalék-gy(jt6é mitargy hosszanti atfolydsu kialakitasban épil meg.

A hosszanti atfolydsu hordalék-gylijt6 a mechanikai szennyviztisztitasban gyakran
alkalmazott homokfogok mintajara készil. Ennek az a lényege, hogy a viz egy olyan meder-
szakaszon aramlik keresztil, amelyben az aramldsi sebesség annyira lelassul, hogy az altala
szallitott durvabb szemcsék le tudnak Ulepedni. Természetesen, a kilonboz6
szemcseméreteknek eltéré a ,kililepedési sebessége”. Altaldban a csapadékviz elvezetd
rendszerekre telepllé hordalékfogdk legjobb hatasfoku konstrukciéi a dn, = 0,2 mm
szemcsemeéret kigy(ijtésére léteslilnek, mert igy lehet a befogaddt a nagytomeg( hordaléktdl
mentesiteni.

A tervben két azonos méretli (iker) hordalékfogd miditargyat szerepeltetiink, de
takarékossagi megfontolasbdl az I. itemben csak az egyiket kell megépiteni.

Kés6bbiekben, amikor az Ady Endre utcan és vizgy(jtGjén is kiépll a csapadékviz
elvezetés,s megnd az 6sszegylijtott csapadékviz mennyisége, akkor épitendd meg a masodik
hordalékfogd mdtargy is. A két mitargy megépitése kdzott tobb év is eltelhet.

A HORDALEKFOGO SZERKEZETI KIALAKITASA

A hordalékfogd miitirgyat a tervnek megfelel6en a CSOMIEP Kft. (Székhely: 6800
Hodmez6véasarhely, Makéi Ut CSOMIEP ipartelep, Telefon.: (62) 535-730, 246-699,

E-mail: beton@csomiep.hu, Internet: www.csomiep.eu) altal gyartott TB elemekbdl alakitjuk

ki. (A rajzmellékletben a 21. sz. rajz abrdzolja.)

A hordalékfogdé m(itargyba a Zugo utcardl 80 cm atmérgjl beton csévon keresztil érkezik

/////
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rézsls oldalu csatornan keresztul folyik a viz a hordalékfogdba. Itt a lecsdkkend vizsebesség
kdvetkeztében lerakddik a hordalék.

A két medret egymds mellé parhuzamosan helyezziik el. A f6irdnyban a nagyobb
szelvény lesz elhelyezve, téle befelé a masik, amelyik kés6bb épitend6 meg. Mindkét
m{targy hossza azonos.

Valamennyi mtargyban elhelyezésre keriil a befolyasnal 1-1 db ,A” elem, utana két
meder-elem helyezend§ el, majd 1-1 db ,,B” elem, utana 1 db meder-elem, aztan 1-1 db ,,C”
elem, aztdn ismét egy db meder elem kovetkezik, majd a kifolyasnal 1-1 db ,D” elem.
(Természetesen a meder szelvényéhez illeszked6 méretekben!)

A masodik mdtargy bekapcsoldasahoz burkolt nyilt mederszakaszokat kell kialakitani mind
a belép6, mind a tavozo oldalon.

A mértékado vizhozam mellett a v = 0,5 m/s aramlasi sebesség csak =1 %o lejtés mellett
biztosithatd, ami a fenti hosszon minddssze = 0,8 cm hossziranyu szintkiilonbséget jelent a
mdtargy két vége kozott. Amennyiben ezt épités kdzben bedllitani nem lehet, inkdbb a
vizszintes fenék épitése javasolhato.

Az uszadék felfogasara mindkét ,,C” tipusu betételemre 3 cm palcakdz( acél durvaracs
beépitése javasolhatd, amelyet korrdzié elleni véd6bevonattal kell ellatni.

11111

becsatlakozas alatt a CONCO medrét lefelé 10m, felfelé 5m hosszban, teljes szelvényben
szintén TA 20/50 vizépitési kével védjuk meg.

A hordalékfogdt rendszeresen ellendrizni és sziikség szerint tisztitani kell.

A masodik hordalékfogd megépitésekor az eloszté csatornak altal kozrefogott ,ék
alakot” betonbdl kell kiépiteni a viz rombold hatdsanak megfékezésére.

A hordalékfogd mellett kezelGi jardat alakitunk ki 60 x 40 x 10 cm—es meder lapokbal.

A hordalékgy(jté mutargyakba legalabb egy-egy helyen a lejutast lehet6vé kell tenni,
mert kiilonben a tisztitast el fogjak hanyagolni. A m(targy falaban, vagy az utéfejet rogzit6
monolit tdmbben acéllétrat! kell elhelyezni ugy, hogy a fenéktdl legfeljebb 50 cm tdvolsagra
legyen.

A hordalékfogd mlitargyat balesetvédelmi okokbdl lanckorlattal (méanyag lanc, vas

oszlopokon) vesszik kordl.

! L4sd a 21. sz. rajzmellékleten
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A hordalékfogé elhelyezése és jellemz6 méretei:

CONCO patak
e Bal parti szelvénye a hordalékfogd becsatlakozasanal: 6 + 750 km
e Jelenlegi fenékszintje a becsatlakozasnal: 111,79 mBf
e Tervezett fenékszintje a becsatlakozasnal: 111,25 mBf

Hordalékfogé

e Kifolyasi fenékszintje a becsatlakozasnal: 112,42 mBf
e Teljes hossza el6 és uté fenékkel: 22,7 m

e Mdtargy hossza: 12,0 m

® Fenék szélessége: 1,0m

e Atlagos mélysége: 1,2 m

® |ejtése: 1%

e Hordalékfogd tér hossza: 6,0 m

e Hordalékfogd tér mélysége: 0,6 m

e Tarolhato hordalék térfogata tobb mint 3,6m’

e Anyaga: TB 100/186/120 mederburkold elem (CSOMIEP)

4.5.4 A tervezés soran felmeriilt megoldasok vizsgalata és 6sszehasonlitasa

A tervezés célja a varoskozpont csapadékviz elvezetésének megoldasa.

A kozponthoz tartozik a Gyar ut, a Posta koz, a F6 ut. Ahhoz azonban, hogy az itt

Osszegylijtott csapadék vizeket eljuttassuk a befogaddba, mindenképpen meg kell épiteni a

2Zugo utcaban a csatorndt és a végén az I. szamu hordalékfogot.

A csapadékcsatorna tervezési munkait a csapadékcsatornaval parhuzamosan tervezett

utrekonstrukcidval egyiitt, azzal 6sszhangban kellett végezni.

A feladat értelmezése és a helyszin bejardsa soran az alabbi megoldasokat vizsgaltuk meg

és elemeztik:

1. Felszini vizelvezeté rendszerek kiépitése (G elemek, TB elemek, utpadka folydka

elemek, betoncsovek beépitésével.)

Vizsgalt nyomvonal:

2ugo utca, F6 utca az Igmandi uti keresztez6désig, Gyar utca, Posta koz,
El6nyok:

® 0lcso,

e egyszerd,

® |egkevesebb épitési munkaval jar,
e |eggyorsabban megépitheté.

® |egolcsébban megépithets
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Hatranyok:

nem egyeztethet6 0ssze a belvaros rendezési terveivel, a Megrendeld igényeivel,
az ut és térburkolatok kiépitése miatt sziikségessé valik sok helyen mégis a felszin
alatti zart rendszer kiépitése.

bejaréknal, Utkeresztez6déseknél atereszek, fedett szakaszok megépitése
szikséges

nem mutat egységes arculatot a rendezett terilet

2. Zart csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasa (beton csévekbdl)

Vizsgalt nyomvonal:

2080 utca, F6 utca a Gyar utcdig, Gyar utca, Posta koz és Ady Endre utca, Perger koz, F6

utca.

El6nyok:
e Zart rendszer kialakithaté mindenhol.
e A Zugd utcai csatorna atmér6 kisebb lehet (Perger koz, Ady E. utcai vezeték

miatt).

e Kisebb ledsasok lesznek néhany helyen
* Nagyobb vizgy(ijt6 teriletrdl oldjuk meg a csapadékviz elvezetését.

Hatranyok:

Viszonylag nagy hordalékfogd kiépitése sziikséges

Hosszabb rendszer kiépitése sziikséges

Mivel hosszabb, (nagyobb szakaszt kell egyszerre kiépiteni), igy dragabb is a
kiépitett teljes rendszer

3. Zart csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasa (beton csévekbdl)

Vizsgalt nyomvonal:

I. (item: Zugé utca, F6 utca a Gyar utcaig, Gyar utca, Posta koz,

Il. {item: F6 utca a Gyar utcatdl az Igmandi uti keresztez6désig

El&nyok:

zart rendszer kialakithaté mindenhol

a hordalékfogé épitése litemezhets (két 6nalld kisebb mitargy)
az épités konnyen Gtemezhetd, tébb szakaszra bonthatd
alkalmazkodik az ut és térburkolatok atépitéséhez
gazdasagosabb épités

finanszirozas viszonylag jol itemezhetd, konnyen megbonthatd
illeszkedik a tervezett varosképbe
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Hatranyok:

® 70g6 utcaban nagyobb atmérdjd csovek sziikségesek
® nagyobb a fektetési mélység néhany helyen

A Megrendel6vel leegyeztettiik és megbeszéltik a valtozatokat, megvitattuk azok
elényeit és hatranyait, miszaki és gazdasagi szempontbdl egyarant.

A Megrendeld a 3. vdltozatot fogadta el, igy annak kidolgozdsdt végeztiik el.

A feladat kidolgozasa soran folyamatosan egyiittmiikodtiink és egyeztettiink a KULONUT Kft-vel, aki az

ut és térburkolatok rekonstrukcidés munkait tervezte.

4.6 AGLEIRASOK.

4.6.1 . Uitem a Zugo utca (10-0-0 ag) a F6 utca Zugo és Gyar utca kozotti szakasza, Gyar
utca déli része, Posta kéz, Posta k6z mogotti utca.
A Concé patak és a F6 Ut 1 sz. aknaja kozotti szakasz
A Concd patakba hordalékfogdn keresztil jut be a hordaléktél mentes Gsszegyljtott
csapadékviz.
A ZUg6 utcaban 80 cm atmérdji beton cséveken vezetjik le a vizeket. A felszini vizeket a
viznyel6 rdacsos tisztitd és viznyel6 akndkkal gydjtjik Ossze. A viznyel6 akndkat a

tisztitd/gydjt6 aknakkal 300 mm atméréji KG mianyag csovekkel kotjiik Gssze.
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A Zug6 utcai 10-0-0 ag jellemz6 adatai:

Vezeték helye:

Ag szama:
Agjellege:
Befogado:
Gerincvezeték teljes hossza:
Vezeték anyaga:
0,8 atmérébdal épil (m)
Terep

legmagasabb pontja:
legalacsonyabb pontja:

Csatorna lejtése

legkisebb:
legnagyobb:

Befogadd fenékszintje:
Csatlakozasi szint :

Tisztitd aknak szama:
Viznyel6 akndk szdma:

Bekots vezetékek anyaga:
Bekots vezetékek hossza 6sszesen:

bekots vezetékek @250 mm és hossza:
bekotd vezetékek @300 mm és hossza:
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Acs, ZUGO utca

10-0-0
GyUjt6 ag
CONCO patak 6 + 750 szelvénye

304,7m (hordalékfogdval egytt) m
282 m
117,95 mBf
113,46 mBf
5 %o
5 %o
111,79 mBf
112,42 mBf
10 db
9 db
51 m
51 m
0 m
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FG utcai ag (10 — 0 — 0) Zago utca és Gyar utca kozotti szakasz:
A Gyar utca altal levezett csapadékvizeket vezeti tovabb a Zugd utcai csatorndba. Ebbe a

szakaszba csatlakozik be a F6 utca Gyar utcatol az Igmandi Utig terjedd szakasza is.

Vezeték helye: Acs ,F6 utca
a ZUGO utca és Gyar utca kozotti szakasza
Ag szama: 10-0-0
Agijellege: gy(jté ag
Befogado: 1.sz. akna a Zugé ut csatlakozdasanal
Gerincvezeték teljes hossza : 140 m
Vezeték anyaga: betoncsé
m
0,8 m atmérdébdl épil (m) 130 m
0,6 m atmérdébdl épil (m) 10 m
atmérébal épil (m) m
Terep
legmagasabb pontja: 117,95 mBf
legalacsonyabb pontja: 117,3 mBf
Csatorna lejtése
legkisebb: 5 %0
legnagyobb: 7 %o
Befogadd fenékszintje: 113,79 mBf
Csatlakozasi szint : 113,79 mBf
Tisztité aknak szama: 8 db
Viznyel6 akndk szama: 10 db
Bekots vezetékek anyaga: KG mianyag csé
Bekots vezetékek hossza 6sszesen: 144,1 m
bekotd vezetékek @ 250 mm és hossza: 123,9 m
bekotd vezetékek @ 300 mm és hossza: 20,2 m
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Gydr utcai ag 10 — 0 — 0 Gyar utca déli része a F6 uttdl, a Postakoz becsatlakozasaval:
A FG utcatdl kiindulva oOsszegydjti a Gyar utca és a Posta koz, valamint a Posta koz

mogotti utca csapadékvizeit.

Vezeték helye: Acs, GYAR utca déli része
Ag szama: 10-2-0
Agijellege: Gyd(jts ag
Befogadd: FO utca 10- 0- 04g 7/A akna
Gerincvezeték teljes hossza : 361 m
Vezeték anyaga: betoncsé
0,6 atmérébal épil (m) 142 m
0,5 atmérébdl épil (m) 26 m
0,4 atmérébdl épil (m) 142 m
Terep
legmagasabb pontja: 118,72 mBf
legalacsonyabb pontja: 117,39 mBf
Csatorna lejtése
legkisebb: 3 %o
legnagyobb: 3 %o
Befogadd fenékszintje: 114,69 mBf
Csatlakozasi szint : 115,1 mBf
Tisztitd akndk szama: 20 db
Viznyel6 akndk szama: 33 db
Bekots vezetékek anyaga: KG m(anyag
Bekot6 vezetékek hossza 6sszesen: 250,3 m
bekotd vezetékek @250 mm és hossza: 146,9 m
bekots vezetékek @300 mm és hossza: 103,4 m

Posta koz és a Postak6z mogotti utca csapadékviz elvezetése (10-2-1)

A Postakoz csapadékvizeit a térburkolatba elhelyezett viznyeld racsos folydka gy(ijti 6ssze
és vezeti el. A vizek befogaddja a Gyar utcai illetve a F6 utcai csatorna.

A folyokak elhelyezését a Postakdz térburkolatanak terve tartalmazza, a mi
tervdokumentacionk csak szamitasba veszi a teriiletrél lefolyé csapadékvizek mennyiségét,
és befogadjuk azt a gylijt6 vezetékekbe. (A hidroldgiai és hidraulikai szamitasok tartalmazzak

a tertiletrdl lefolyd vizmennyiségeket.)

34



KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi, Kérnyezetvédelmi Tervezd és Epitd Kft, TATA

A Postak6z mogotti utcardl a csapadékvizeket 50/200-as utpadka folydka elemekkel
gylijtjik o6ssze, majd 0,3m atmérdjd tokos betoncsdvekkel vezetjik a Gyar utcai gerinc

vezeték 8 szamu aknajaba.

Vezeték helye: Acs, Postakdz mogotti utca
Ag széma: 10-2-1
Agijellege: elvezté
Befogadd: Gyar utcai 10-2-0 4g 8.sz. akna
Gerincvezeték teljes hossza: [ 154 m
Vezeték anyaga:
50/200 padka folyéka (CSOMIEP) [ 57 m
m
tokos betoncsé 0,3 atmérsbdél épul (m) [ 97 m
atmérébal épal (m) m
Terep
legmagasabb pontja: [ 118,22 mBf
legalacsonyabb pontja: [ 117,56 mBf
Csatorna lejtése
legkisebb: f 2 %0
legnagyobb: [ 50 %o
Befogadd fenékszintje: f 115,63 mBf
Csatlakozasi szint : [ 116,23 mBf
Tisztité aknak szama: i 5 db

4.6.2 Il iitem, a F6 utca Gydr utca és Igmandi ut kozotti szakasza.

Ez a csatorna szakasz a kivitelezés id6pontjat tekintve elvalaszthaté az eddigi
rendszerektél, azok elkésziilte utan, akar egy kés6bbi id6pontban is megépithetd az utpalya
e szakaszanak rekonstrukcids munkaival egyiitt. Ez torténhet id6ben jéval késébb a 10-0-0 ag
elkészilte utan.

A tervezett csatorna nyomvonala az attervezett FO utcai Utburkolat D-i szélén fekszik. A
nyomvonal tobbszor érinti az iskolatdl elvezet6, mar felhagyott szennyviz vezetéket. A
vezeték szlikség szerinti elbontasahoz mind az lzemeltetd, mind a tulajdonos hozzajarult.
(Mszaki leirds mellékletében megtalalhato a nyilatkozat.)

A tisztitd akndk, ahol szlikséges, viznyel§ racsos fedlappal ellatottak, igy a burkolt
felszinrdl lefolyd csapadékvizek 6sszegyljtését is végzik a viznyel6 aknakkal egyitt.

A viznyel6 aknakat néhdny helyen — célszer(iségi okokbdl- sorba is kotottik 0,25m

atmérdjl KG csévezetékkel, de a befogadd aknaba torténd bekotés mindig 0,3m atmérdji
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KG cs6vel torténik, az utpalya rekonstrukciés munkaival egylitt az uUtpalya rekonstrukcids

munkaival egyutt.

F6 utcanak Gyar utca és Igmandi
Vezeték helye:
ut kozotti szakasza
Ag széma: 10-0-0
Ag jellege: Gy(jt6 ag
10-0-0 ag 7. akndja a F6 utca 130
Befogadé:
m szelvényében
Gerinc vezeték teljes hossza: 626 m
Gerinc Vezeték anyaga: betoncsé
0,6 atmérdsbdl épil (m) 425
0,5 atmérdébdl épil (m) 201
atmérdébdl épil (m)
Terep
legmagasabb pontja: 120,45 mBf
legalacsonyabb pontja: 117,30 mBf
Csatorna lejtése
legkisebb: 3,0 %o
legnagyobb: 5,0 %o
Befogadd fenékszintje: 114,44 mBf
Csatlakozasi szint: 114,64 mBf
Tisztitd aknak szama: 27 db
Viznyel6 akndk szama: 53 db
Bekot6 vezetékek anyaga: KG m(ianyag csé
Bekots vezetékek hossza dsszesen: 380,0
bekots vezetékek @250 mm és hossza: 63,2
bekots vezetékek @300 mm és hossza: 316,8 m
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4.6.3 A csatornaépitéssel kapcsolatos ideiglenes forgalomterelés.

Erre akkor van sziikség, amikor a forgalmi savokat a két fél-szélességben torténd Ut alatti
kézmUépités a gépjarmi forgalomnak kitett teriletet egyik oldalon szikiti. Valamennyi atnal
szikség van az alkalmazasra, ha a munkalatok, vagy a rakodas a forgalmi sav kozlekedését
korlatozza. A szabdlyozas belteriileten torténik.

Kozat, vagy féut szelvényét a munkdk nem érintik, az épitési folyamat valamennyi
esetben belteriileti uton fog torténni.

Részleges Utelzards esetén:

Megnevezés. Elhelyezés: Megjegyzés:

Az ut tengelyével parhuzamosan,

Utelzéré korlat. A munkateriilet hatdran. | €S @ munkaterilet végein.
Ejszaka, vagy kedvez6tlen I[atasi

viszonyok mellett kivilagitva.

A savok iranyanak értelemszer(

Utelzaré savos tabla. A munkateriilet két végén. |elhelyezésével.  Ejszaka,  vagy
kedvezé6tlen  1atasi  viszonyok

mellett kivilagitva.

,Egyoldali utsztkalet”

tabla. A munkateriletté6l 50 m-

- P Ko6z0s oszlopon.
,Sebességkorlatozas 30 |re. P

km” tabla.

,Kozuton folyéd munkak”
A munkaterilett6l 100 m-
tabla. K6z06s oszlopon.
re.

,ElGzni tilos” tabla.

Az elhelyezés betontémb nélkiili oszlopon torténik, ideiglenes jelleggel. Az alkalmazasra
keril§ tablak és azok oszlopai egyébként megfelelnek az 3dllandd elhelyezési
felszerelésekkel.

A munkaterilet teljes hosszdban, illetve a két végén sdvos festés( (piros-fehér) utelzard
deszkat kell hasznalni.

A kivitelezési el6irdsok kozott kiemelten szerepel, hogy csak akkora munkateriiletet kell
egy id6ben lezarni, ahol intenziv munka folyhat. Az egyszerre lezarhato szakasz ne legyen

tobb mint 100-150 m.
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Az Ut mentén elhelyezésre keriil6 burkolt nyilt arok épitése soran csak a foldek ki-, illetve
az anyagok beszallitasa soran kell ideiglenesen igénybe venni az Ut padkajat.
A forgalomelterelésre és tablazasra mintarajzokat helyeztiink el a mdszaki leiras

mellékletében.

4.6.4 A teleki ki- és behajtasok ideiglenes korlatozasa.

Mind a csatorna-épitések, mind a burkolt arkok kivitelezése azzal jarhat, hogy egyes
kapu-bejarék forgalmat ideiglenesen korlatozni kell. Ez dllhat a bejarat ideiglenes
elzarasabdl, vagy a keresztezd forgalom ideiglenes korlatozasabol.

Az ilyen tevékenység a lakosoknak esetenként anyagi jellegli karokat is okozhat, ezért
minden esetben elézetes értesités sziikséges, illetve kérésre a bejarat el6tti athaladast két
fél-szélességl bontassal kell végezni (amennyiben ez megoldhaté a rendelkezésre allo hely
alapjan). Mindennek az alapja az, hogy az érintett telek-tulajdonost el6re kell értesiteni a
kozlekedési nehézségekrdl, és a munkakkal a lehetdség szerint alkalmazkodni kell a lakossagi
igényekhez.

A fedlapos atjaréknal az jelent gondot, hogy a fedlapok nem az elemek peremére, hanem a kiséré
monolit szegélyekre tdmaszkodnak, igy meg kell a terheléssel varni a beton megszilardulasat. Ideiglenes
megoldasként ilyen esetekben a fedlapokat az elemek felsG szélére fektetett pallokra kell helyezni.
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5 EPITESI FOLYAMAT.
5.1 A KIVITELEZESI MUNKAK UTEMEZHETOSEGE.

A kivitelezési munkdakat tobb Gtemben is el lehet végezni. Szakmai szempontbdl az alabbi
kivitelezési sorrend javasolhaté:
1. Z0gé utca (hordalékfogd mitarggyal)
2. FG& utca Zugo utca és Gyar utca kozotti szakasza
3. Gyar utca
4. Posta koz és Posta kbz mogotti utszakasz
5. FG utca a Gyar utcatdl az Igmandi utig
Lényeges, hogy legel8szor a Zugo utcat kell megépiteni, hiszen igy kotjik ra a rendszert a
befogadodra.

A munkalatok természetesen egyfolytaban is elvégezhetSk a rendelkezésre allé anyagi
keretek szerint. Csak egy dolgot kell szem el6tt tartani: a vizelvezet6 rendszernek alulrdl
felfelé, a befogadotadl kifelé haladva kell megépiilnie, és 6sszefligg6 haldzatot kell alkotnia.
Az alarendelt mellékagak tetszés szerinti sorrendben épithet6k, ha a befogadéhoz vald

csatlakozasuk biztositva van.
5.2 KiTGZESI MUNKAK.

5.2.1 Helyszinrajzi kit(izés.

A helyszinrajzi kitlizés a Részletes helyszinrajzon, a telekhataroktdél megadott
meéretvonalak alapjan végezhetd el. Ezeket az agak elején és végén, vagy iranytoréseknél
helyeztiik el. Sok esetben a telkek csatlakozasi pontjainak kozelében helyeztiik el ezeket a
méretvonalakat, mert igy a helyszini azonositasuk egyszer(bb.

A nagyobb torésvonalaknal az irdnyvaltas pontjat csomoponti vazlatokon mutatjuk be.

Tanacsolni tudjuk, hogy legegyszeriibben a Kkitlizést, a geodéziai munkakat is végrehajtott
FOLDMERO és Szolgaltaté Kft-vel (KOMAROM, Arany J. utca 15, 34/344 557) lehet elvégeztetni, mert
koordinata-méréssel ezek a munkak gyorsan és pontosan megoldhatok.

A tengelyt az egyenes szakaszokon legaldbb 100 m-enként covekkel meg kell jel6Ini, és a

megsemmisiilés veszélyének kitett covekeket 2 oldalon 6rpontokkal is biztositani kell.

5.2.2 Magassagi kitlizés.
Magassagi alappont: az Acs vasutallomas felvételi épiilet faldban elhelyezett 1218 szdmu

falicsap, melynek magassaga: 119,999 mBf.
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A magassagi kitlizés a Részletes helyszinrajzon megjelolt magassagi segédpontok
felhasznaldsaval, miholdas rendszer segitségével, a helyszinrajzon megjeldlt magassagi
értékek, valamint a Hossz- és keresztszelvény adatai alapjan hajthatd végre. A csatorna
magassagi toréspontjainal, illetve az egyenes szakaszokon legalabb 50 m-enként zsindrallast
kell késziteni, melyek felsé sikjai parhuzamosak a csétengellyel, és a mindenkori kit(izés és
ellen6rzés az drok mélységéhez illeszked6 hosszban készitett ,benézd-keresztek”

segitségével hajthato végre.

5.2.3 Az elkésziilt Iétesitmény felmérése.

Az elkészilt létesitményeket miszeresen fel kell mérni, a fold ald keril6 csoveket és
egyéb elemeket az eltakards elétt be kell mérni, a tervt6l eltéré adatokat a Kiviteli terv 1
példanydra piros szinl golydstollal fel kell jel6lni. (,D” terv.) A felmérésrdl készitett terv-
lapot alairassal, bélyegz6vel és datummal kell ellatni. A felmérést célszerl szakvallalattal (PI.:
az el6zetes geodéziai munkdkat készit, komaromi FOLDMERO Kft-vel) végeztetni. A ,D”
tervet a Beruhazoénak kell atadni a m(iszaki atadas-atvételi eljaras soran, és a létesitési

alapdokumentaciok kozé kell helyezni.
5.3 A MUNKATERULET LEHATAROLASA.

A vonalas létesitmények esetében lakossagi, vagy egyéb gyalogos forgalomnak kitett
teriileten beliil a munkateriilet lehatarolasat feltétlendil el kell végezni. Arkok kitermelésénél
a vonatkozd szabalyok értelmében az egyoldali féldsancos elzaras fogadhatd el, a
parhuzamos oldalon azonban korlatot kell alkalmazni. Az egyes munka-szakaszok végeit is le
kell elzarni. GépjarmU kozlekedésnek kitett munkaterileten a lehatarolasnal a vonatkozdé
KRESZ el6irdasokat is figyelembe kell venni. A munkafolyamat alatti eltavolitasokat,
megbontasokat csak a feltétlentl szikséges meértékig szabad alkalmazni, és a
folyamatossagot a munkavégzés befejeztével vissza kell allitani.

A nem kell6 megvilagitasu, forgalomnak kitett szakaszokon, vagy rossz latasi viszonyok
kozott a munkateriletek elhatarolasanal vilagité testeket is el kell helyezni, ezek folyamatos
Uzemeltetésérdl is gondoskodni kell.

A Meéret- és mennyiség-kimutatds, valamint a Kéltségvetés kiirds munkarészekben a
lehatarolasra elbirdnyzatokat épitiink be, amelyek az dtlagos kivitelezési viszonyok kodzott

végrehajtandd munkalatokra fedezetet adnak.
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5.4 IDEIGLENES ATIAROK.

A munkaterilet kornyezetében koncentralt gyalogos forgalom nem fog jelentkezni, az
épitési szakaszok megkeriilésével a szérvanyos gyalogos-forgalom végrehajthatd. Az at-
atvagasoknal 2 x fél-szélességl bontdssal lesz az épités végrehajtva, itt is megoldhatd a
gyalogos atjaras.

A gépjarmuvek atjarasa szintén a két fokozatban torténd atvagasokkal keriilhetd el az
atjaro épités.

5.4.1 Zart, gravitacios vezetékek foldmunkai.

Ugyelni kell a felszinen 1év8 humuszos féldek ésszer(i hasznositasara. Amennyiben a
felszin kozelében humuszos feltalaj mutatkozik, azt kilén kell kezelni, és az alsd
talajrétegekkel vald keveredését meg kell akadalyozni.

Az arkok és az aknak taldlkozasainal az arok foldmunkdjat ,,dthaladd”-nak kezeljik, az
akna foldmunkaja a kibGvitésre vonatkozik.

Az arok fenekén a legalsd = 20 cm vastagsagu réteget csak a szerkezetek beépitése el6tt
legfeliebb 24 oraval el6bb lehet eltavolitani. A csapadék, vagy a talajviz bejutasa
kovetkeztében atnedvesedett, fenékréteget vagy ki kell cserélni, vagy szikkasztassal helyre
kell allitani az elfogadhat6 viztartalmat.

A talajok tulnyomé része szemcsés szerkezetl, homok és kavics talajok, ezért agyazati
rétegnek megfelel. Egyes szakaszokon, ahol kotott, duzzadd-zsugorodd talajok jelenléte
valdszinlsithet8, agyazati réteg beépitése szliikséges. Korszelvényd, el6re gyartott csovek
egyenletes felfekvése érdekében a szemcsés anyagbadl késziil6 agyazat legaldabb 15 cm vastag
legyen, de ajanlhatd a belméret 25 %-anak megfelel6 vastagsag. Az anyag megkivant
tulajdonsdgaira a MSZ 14 045/1. szabvany ad irdnymutatast.

Hasonléképpen szerelGbetont alkalmazunk az el6re gyartott viznyelé akndk fenék-elemei
ala, mert ezek kis fellleten fekszenek fel, igy a megsiillyedés veszélye jelentds.

Igen fontos a tokos csovek fektetésénél a fejgddor készitése, hogy a palaston vald fekvés
biztositva legyen.

Az arkok esetében a fold visszatoltését csak kézzel, rétegesen, allando tomorités mellett
szabad végezni. A cs6 koril és felett a tomoritést is kézzel kell folytatni. A cs6 mellé, valamint
folé 50 cm vastagsagig jol tomorithetd, legfeljebb 15 mm szemcseatmérdjd, és legalabb 85 —

90 % relativ tomorségl, mig a felette 1évé rétegben 85-95 % relativ tomorségli (MSZ 14
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045/1.) talajt kell beépiteni. Fagyott talajra csatornat vagy drokburkold elemet fektetni tilos,
és az ilyen, rogokbe fagyott fold a visszatoltéshez sem hasznalhatd!
Minden olyan esetben, amikor a tomorségi fokozat mintavételezéssel és laboratériumi

ellenérzéssel jar, annak bizonylatait az Epitési napléhoz kell csatolni

5.4.2 Gazdalkodas a kikeriil6 foldekkel.

A teriletr6l kikeril6 foldeket a Polgarmesteri Hivatal altal kijelolt teriletre kell szallitani.
Itt azonnali elterités altaldban nem lehetséges, a foldet, - elkilonitve a humuszos és nem
humuszos foldeket, - ideiglenes depodniaban kell elhelyezni. A depdnia pontos helyét a
Beruhdzdé megbizottja jeloli ki.

A depdpidk helyének megvalasztasa soran fegyelembe kell venni, hogy szennyez6dése
kizarhato legyen, lefolydstalan teriletek ne keletkezhessenek, tovabba kiszaradastol ovni
kell.

Tobbéves tarolas esetén flivel tortén6 bevetése sziikséges, ami védi az erézio ellen,
biztositja a bioldgiai aktivitast, csokkenti a tdpanyagveszteséget stb. -, gyommentesen

A depodnidk hossziranyl tengelyét célszeri az uralkodé E-ENy-i szélirdnnyal
parhuzamosan kiképezni, igy csokkenthet6 a kiporzas mértéke. Az atlagos prizma-
magassagot 1,5 m korili értékre kell felvenni. A depdnia rézs(ihajlasa legfeljebb p = 1:1 lehet,

de inkdbb a talaj természetes rézslhajlasat kell alapul venni.
5.5 VIZTELENITESI MUNKAK.

A tervezéssel érintett terileten a talajviz szintje jelent8s ingadozast is elérhet, tehat nem
zarhato ki a talajviz megjelenése a mélyebb arkokban.

A talajvizszint a felszin alatt 2,5 - 3,1m mélységben talalhato.

A kivitelezés sordn a mértékadé talajvizszint 115,40 mBf.
A nagy intervallumu talajvizszint ingadozasok miatt a kivitelezési idot a szarazabb éghajlati
periddusokban, késé tavasztol kora Oszig célszerli a nagyobb mélységekben folyd
munkalatoknal idéziteni, mert kilonben esetleg jelentGs viztelenitési koltséggel kell
szamolni.

A viztelenitést a Talajmechanikai szakvélemény szerint altaldban lehetséges lesz nyilt-

viztartassal végezni, munka-szakaszonként sziikség szerinti gyakorisaggal elhelyezett

vizgy(ijt6 zsompokkal. A Kéltségvetési kiirdsban 1,5 m mély, @= 80 cm méretS GY 80/75 cm

42



KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi, Kérnyezetvédelmi Tervezd és Epitd Kft, TATA

betongyd(rlikkel készitett, C 10 fenékbetonozdssal késziil6 zsompokat irdnyozunk el§. A
vizelvezetést a befogaddig NA 150 mm-es ideiglenes vezetékkel oldjuk meg.

A munka-arok, vagy munkagddor kiemelésekor, az arok-fenék egyik oldalan a zsomp felé
lejt6 folyokat kell kialakitani, ahol, ha az aramlas elragadja a kornyez6 fold anyagat, a folyasi
sebességet a folydka medrét keresztez6 kavics- vagy zuzottk6-gatacskakkal kell lelassitani.

A viztelenitési munkakat a megkezdett szakaszon folyamatosan, megszakitas nélkiil kell
végezni, a szakaszos szivads a talajviz hulldmzdasat idézheti el6, amely pedig a kdrnyezd
[étesitményekben kdrokat okozhat. A létesitmény épitésének befejezésével a szivattyuzast
csak akkor lehet megsziintetni, ha a beton megszilardulasa befejez6dott.

A talajvizes szakaszokon 100 m-ként 15 napos szivattyulizemeltetési intervallumot
iranyozunk el6. Ehhez jon még az utd-szivas ideje. Az Gzemel§ szivattyu mellé 100% meleg-
tartalékot tételeziink fel. Az elGirdnyzott szivattyu teljesitménye: 600-1000 I/perc.

A viztelenitési lizemnapld folyamatos vezetése sziikséges, ebben szerepeltetni kell: az
alkalmazott szivattyu tipusat, teljesitményét, a tartalék egység adatait, a tényleges
Gzemeltetési id6t naptari nap, és ora-perc megjeldléssel, az esetleges rendellenességeket,
stb.

Amennyiben a nyilt viztartas mellett végrehajtott foldkitermelés soran felgyorsuld
hordalékmozgds, esetleg buzgdr-képz6dés jelentkezne, a foldmunkat be kell sziintetni, és a
talajvizet vissza kell engedni arra a szintre, ahol a rendellenesség megsz(inik. Ezt kdvetben az
adott helyzetnek megfelelGen kell eldénteni a tovabbi megoldasrdl. (Pl.: terheld szlrékavics
réteg, szadfalazdsra vald attérés, stb.)

Az energiaellatds a szivattyuk részére az utcak nagyobb részén valdszinlileg csak a
kilonbozé telepi ellatd rendszerek és a kozterileti haldzatok taldlkozasi pontjainal
elhelyezett csatlakozd szekrényekbdl lesz megoldhatd. Ezért a Kéltségvetési kiirdsban
szakaszonként elGirdnyzott hosszusagu (=150m) ideiglenes kabelt szerepeltetiink. Az
ideiglenes csatlakozdsi szekrényt minden zart ag esetében elGiranyozzuk.

A viztelenitési munkdkat kiilén kéltségvetésben, elbirdnyzatként dllitottuk be, mert az

épités soran a viztelenités tényleges kéltségei keriilnek elszamoldsra.

5.5.1 Munkaarkok ducolasa.
CsGvezetékek épitése esetén fiiggoleges fali munkadrok épitését tételezziik fel. A helyi

talajviszonyoknak megfelel6en a fliggbleges fali munkaarkokat 80 cm mélység utan
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feltétlenlil ducolni kell, de ez a kbzmlivek arkaival t6bbszorosen atszabdalt foldek esetén
még tovabb szikithetd. Fontos koriilmény, hogy a ducolas alél senki sem adhat felmentést,
és a tervben megjeldlt ducolasi formatdl alacsonyabb biztonsdgi szintii megoldasra vald
attérés sem engedélyezhet6!

A helyi talajviszonyok szerint az arkok és munkagodrok kitermelésénél h = 0,8 = 4,5 m
kozott atlagosan filiggbleges palldzasu zartsoru ducoldst javaslunk, természetesen ettdl
er6sebb ducolds a helyi talajviszonyoknak megfelel6en alkalmazhaté. A mozgdtdblds
ducoldsbol tobbféle létezik, ezekre elGzetesen nem lehet javaslatot adni. Az alkalmazo a
technoldgiai elGirasoknak megfelel6en sajat felel6sségére hasznalja a szerkezeteket.

A h =45 - 6,75 m mélységli arok esetén legaldbb a fiiggbleges palldzasu zartsoru
ducolast javaslunk.

Alkalmazott szabvanyok, és figyelembe vett el8irasok, szakirodalom:

Az altalanos dticolasi szabalyokat a MSZ 15 002. sz. szabvany alapjan vettiik fel.

A fa-szerkezetek méretezésénél a MSZ 15025/1, és a MSZ 17 300/1. szabvanyokat hasznaltuk.

Az UNION csatorna-pallé adataihoz a ,Telepiilések csatornazasi és vizrendezési zsebkdnyve” (M. K.
1986.) V. 25. tablazatat vettiik alapul.

A hevederek I. o. fenyd flirészelt fagerendabdl készitendék.
A nem bolygatott, de alacsony kohézidju talajoknal utan hajtott szadlemezes ducolast

javaslunk alkalmazni.

5.5.2 Aknagodrok ducolasa.
Aknagodrok valamivel szélesebbek, mint az arok, de itt is fiiggbleges palldzasu zartsoru

ducolast javaslunk.
5.6 ZART CSOVEZETEK EPITESE.

5.6.1 Gravitacids csdvezetékek.
5.6.1.1 Anyagok tarolasa.

Akna-elemek csak dllitva tarolhatok. A csévek és akna-elemek ald fa alatéteket kell
helyezni, a gdmbolyl elemeket a szétgurulas ellen ki kell ékelni.

Csoveket P<80 cm méret alatt tobb rétegben is lehet tarolni, de egymasra csak azonos
méret(i csdvek rakhatok. A tokos csovek tokjait soronként ellentétes iranyba kell forditani.
Az egymasra rakhatod rétegek szama @ 30 = 80 cm méret szerint 7 = 3 kozott valtozik. A
hosszabb ideig fedetlen depdnidban tarolt csovek oldalait az egyoldali napsiités
kovetkeztében bekdvetkez6 repedezés és fesziltség fellépés ellen nadpallo-, vagy félia-

takarassal kell védeni.
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Az agyazati vagy habarcs-alapanyagokat csak a beépités el6tt kozvetlenil, néhany nap
el6re-tartassal kell a helyszinre szallitani.
5.6.1.2 Csoéfektetési munkak.

Az alkalmazandé csovek beton termékek, és KG csovek, mert ezek a legolcsdbbak, és
bizonyos nagyobb méretli csévek mas anyagbdl be sem szerezhet6k. Amennyiben a
Kivitelez6 mas anyagu vagy méretl csoveket kivan alkalmazni, azok kielégit6 vizszallitasat
hidraulikai szamitdsokkal igazolnia kell, valamint természetesen el kell végeznie
csészilardsdgi ellenbrzéseket is.

vy )

Ova intjiik a KivitelezGket az ellenérzés nélkiili, ,spontan” valtoztatasoktdl, mert a jelentds mértéki
cs6anyag és a méret-valtoztatasok csak a vizjogi engedély mddositasaval hajthatok végre. Az ilyen, kell6en
nem igazolt valtoztatasokhoz nem lehet szamitani a tervez6i megvaldsultsagi igazolasok kiadasara, ami az
lizemeltetési engedélyt hiusithatja meg.

A foldmunka befejezése utan a csoveket az arok fenekére kell fektetni, fejgédrok

készitése mellett. A fektetésnél mind az iranyt, mind a mélységet a terv szerint kell
kialakitani. Ugyelni kell arra, hogy a tokos csévek tokkal elldtott végei a vizaramlassal
szembeni oldalra kertljenek, illetve be kell tartani a gyarté ajanlasait.

A habarcs-tomitésii csoveknél a csatlakozé fellleteket a Hvz-150 cementhabarcs
felkenése el6tt kdrben be kell nedvesiteni. A teljes korbe vald habarcs-felkenést ellenérizni
kell, a kinyomddasokat beliilrél el kell tavolitani.

e 7 s

A gumigydr(is tomitésii csoveknél a gy(iriket csak kdzvetlenil a beépités el6tt szabad a
munkahelyre kiszallitani. A csévégeket le kell tisztitani, a gy(ir(iket csavarodas-mentesen kell
felhelyezni a csévég lekerekitett ,l1épcsjéig”, majd a csoveket centrikus iranyu erével 0ssze
kell huzni.

A csOvek irany-tartasat huzal-vezetéssel, vagy lézer-kdzpontositoval kell biztositani.

A csovek egyenletes lejtését csovenként, - ,benézé kereszttel”, vagy miiszeresen, -
folyamatosan ellendrizni kell.

A csovek aknakhoz vald csatlakoztatasat a monolit aknafalban el6zetesen elhelyezett

bekoéto-idomokkal lehet végezni.

A Méret- és mennyiség-kimutatasban, valamint a Koltségvetés kiirdsban a zart szakaszok cs6hosszait
aknakozéptél-aknakozépig szerepeltetjiik. (Tehat: nem vonjuk le az aknak belsé atmérdgit.) Ennek az oka az,
hogy bizonyos esetekben az akndkat raépitik a folyamatos csdszakaszokra. Amennyiben a Kivitelezé
masképp dont, akkor a cs6hosszakat a megrendelésben redukalhatja az aknaszamnak megfelelGen,

helyettiik csatlakoz6 idomokat igényelve.
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5.6.2 Utatfuras végrehajtasa.

Az utburkolat alatti atfurasokra MSZ 7552, illetve MSZ 7487/2 elGirasai az iranyadok.

Atsajtolas vagy atfuras kozben a csévezeték vizszintes és magassagi iranytartasat
geodéziai modszerekkel vagy lézersugarral ellendrizni kell. Ha 3 m-enként mérve az eltérés
nagyobb * 3 cm-nél, a cs6 iranyan valtoztatni kell annak érdekében, hogy a terv szerint
vonalvezetés biztositva legyen.

A technoldgia tobbféle lehet, ennek megfelel6en pontos kivitelezési leirdst adni jelenleg
nem lehet. Az NA 500 mm méretli véd6cs6 még fluradssal atvezethets. A védScsS és a
haszoncs6 kozé tavtartdkat be kell szerezni. Tekintettel arra, hogy a vezeték egy oldali
szabad kidramlasu, a csétorés jelzék felszerelését nem tartjuk nélkilozhetetlennek, ha a
keresztezett egyéb kézm(ivek Uzemeltet8i nem irjak elé.

A védGbesé felliletét a beépités el6tt rozsddsodas elleni védSbevonattal kell ellatni.
5.7 AKNAK ESs MUTARGYAK EPITESE.

5.7.1 Tisztito és iranytor6 aknak épitése.

Az éplilé akna monolit munkakamrds, elGre gydrtott felépitményii beton szerkezet, belsé
atmérgje 100cm, a szlikité 100/60-as, 60 cm magas, excentrikus, ott ahol az Utpalya széléhez
minél kozelebb kell elhelyezni a viznyel6 racsot. Az akndk a tervcsomagban elhelyezett
tervek alapjan épitheték. A monolit beton akna-kamrak C-20 C-350 (MSZ 4719) betonbdl
késziilnek, az el6re gyartott szerkezetek szintén C-350 cementtel készilhetnek.

Azokon a mélyebb szakaszokon, ahol az ,,agresszivnak” min@sitett talajviz tartds jelenléte
feltételezhetd, a betonokhoz S-54 cementet kell hasznalni, illetve ilyen cementtel készilt
termékeket kell beépiteni. A monolit munkakamra csak teljes kiils6 (és belsG) zsaluzas
mellett készithetd, ,foldzsalu” nem fogadhaté el!

A helyszini betonozasnal a zsaluzatba toltott keveréket ugy kell tomoriteni, hogy a
betontest teljes tomegében egyenletes Osszetételli, és a lehet6 legtomorebb legyen. A
munkakamrat (aknakamrat) munkahézag nélkil kell késziteni. A mély aknakba a betont csak

csuszdan, vagy csovon lehet lejuttatni, ledobni nem szabad.

Azért valasztottuk a monolit munkakamras megoldast, mert részben az el6re gyartott aknakamra
magassagi- és irany-viszonylatokban bizonyos megkotottséget jelent, részben pedig nagyobb (@>60 cm)
csoméreteknél mar ez az elem-fajta nem kaphatao.
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A munka- vagy akna-kamra fenék-részén, a kiinetben és a véllazdson 8 + 8 + 8 (esetleg:
7,5 + 7,5) mm vastag Hvz-150 C-350 cementvakolattal kell bevonni, az egyéb monolit belsé
fellileteket 1 rétegl (5 mm) kiegyenlit6 réteggel kell ellatni ugyanilyen vakolatbdél.

Valamennyi akna fenékrésze ald 10 cm vastagsagu, C-10 C-350 beton-agyazatot (MSZ
4719) iranyzunk el6 @ = 1,8 m kor-mérettel. Talajviz ald kertul6 mély aknaknal ehhez a
betonhoz is S-54 cementet kell hasznalni.

Az el6re gyartott akna-elemek illesztéséhez cementhabarcs (Pl.: Hvz-150) témit6anyagot
kell hasznalni. Ebben az esetben is sziikséges az illeszked§ felliletek el6zetes benedvesitése.
Az el6-nedvesités csak néhany perccel el6bb torténhet az 6ssze-illesztésnél, és a fellileteknek
osszefliggéen nedvesnek kell lenniik.

Olyan oldal-csatlakozasoknal, amelyek csak késébb fognak megépiilni, a bekoto-
idomokat el kell helyezni, majd elzaré-tanyérral (MSZ 15 450/12.) vizzardan le kell zarni,
hogy a kés6bbi csatlakoztatdas torés és sérilés nélkil végrehajthato legyen. (Ezeket a
csatlakozo-csonkokat is be kell mérni, és a helyzetiiket a ,,D” terven fel kell tiintetni.)

Az akndra Norfond tipusu, D400 terhelési osztalyu, 850 x 850 mm meéretd, nyolcszogletd,
100 mm magas, ,felhajthatd” aknafedlapot helyeziink el. Azokon a helyeken, ahol az akna
egyben viznyel6ként is Gizemel, viznyel6 racsos tipus beépitését terveztiik.

Az aknaba vald lejutdst @ = 20 mm méretd, legaldbb B 38.24 min8ségli gombacélbdl
készitett aknahagcsok teszik lehetévé. Az el6re gyartott elemekbdl készilt akndkban
célszerlibb acél-létrakat beépiteni, mert kevesebb furdssal megoldhaté.

A fedlap rogzitését beton ,gallér” épitésével végezziik, mely C-20/25 KK C-350 betonbdl
készil. A készitésénél figyelembe kell venni, hogy keriil-e aszfalt az akna mellé, vagy nem. Ha
igen, az aszfalt varhato vastagsagaval a fesl6 szintet le kell siillyeszteni.

A fedetlenil maradd acél és oOntottvas szerkezeteket 2 rétegli rozsda gatld

véddémazolassal kell ellatni. (Pl.: BONOBIT—H, NEROLIN, katrany-epoxi, stb.)

A tervcsomag Méret- és mennyiség-kimutatas munkarészében taldlhaté tablazatokban fel van
tiintetve az aknakra vonatkozé 6sszes adat a munka-kamra magassagatol az alkalmazandé hagcsék szamaig.

Valamennyi monolit beton szerkezetnél, vagy helyszinen készil6 beton kiegészit6
elemnél az idGjarastdl fligg6 gyakorisdgu utdkezelést feltétlendl el kell végezni.

A szerkezeti betonok beépitése el6tt tételenként be kell szerezni a mindségi
bizonylatokat, és azokat az Epitési napléhoz, valamint az dtadds-dtvételi jegyz6kényvhéz kell

mellékelni.
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5.7.2 Viznyel6 aknak épitése.

Viznyel6 aknakat el6re gyartott elemekbdl épitjlik, 50 cm-es kér keresztmetszettel, LEIER
tipusu viznyel6 akna elemekbél, NORFOND 570 x 520 mm méret(i, 102 mm magas, D400
terhelési osztalyu, nyithatd ontottvas viznyel6 raccsal lefedve.

A hornyos elemek &sszekapcsoldsahoz Vz-150 C-350 cementhabarcsot javaslunk

hasznalni.

Azért valasztottuk a nagyobb keresztméretii aknakat, mert nagyobb mélység esetén kénnyebben
tisztithatok. Azoknal az aknaknal, amelyekhez nem csatlakozik folyokas szakasz, ott lehetséges a kisebb,
30%x30 cm-es keresztmetszetii akna, és a 32x32 cm méret( racs alkalmazasa. Ezt azonban a terv készitésénél
az egyontetliség érdekében nem iranyoztuk elé.

A racsot az akna fels6 részéhez C-20 C-350 betonbdl készitett ,gallér” rogziti.
Amennyiben a racs nem burkolatba kertl, M 60/40/10 cm méretl betonlapokbdl koréje
vizterel6 burkolatot kell épiteni, ahol a rdcsba ©mlé, koncentrdlt viz nem okozhat
kimosddasokat, és a kirakddd darabos hordalék konnyebben eltavolithato.

A viznyeld racs borddinak az ut tengelyére merélegeseknek kell lenniiik.

A felszini folydkak és a viznyel6-aknak csatlakozatasanal az aknak racsai a folydka
fenékvonaldhoz kerilnek, a folyokaval szembeni rézsils feliileteket pedig betonba rakott
mederlapokkal, vagy monolit-betonnal (C-12 C-350) kell megvédeni a kimosédasoktdl. Az
ilyen beépitéseknél tigyelni kell arra, hogy a racsok felnyithaték maradjanak.

A fedetlenlil maradd ontottvas szerkezeteket 2 rétegl rozsda gatld védémazolassal kell
ellatni. (Pl.: BONOBIT —H, NEROLIN, katrany-epoxi, stb.)

Nem zarjuk ki mas szerkezeti megolddasu, betoncsével, vagy mianyag cs6vel viznyel6-
aknak épitését sem, de ebben az esetben az anyagrendeléseket természetesen maddositani

kell.

5.7.3 Hordalékfogo és kitorkolo fej épitése.

A hordalékfogd 12 m hosszi mf(itargy, ,CSOMIEP TB 100/186/120” elére gyartott
kével burkolt rézs(s oldalu arkot alakitunk ki.

A hordalékfogd épitését az elemgyarté CSOMIEP Kft technoldgiai utasitasa® szerint kell
végezni.

A zar6 fogak beton minGsége C20/25 KK, a kavics agyazat vastagsaga 15 cm az elemek

alatt.

’lasd az5.7.3.1 fejezetben
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A m(targy mellett 60x40x10 cm-es betonlapokbdl kezel6i jardat alakitunk ki.

A mutargyba torténd lejutast beépitett acél létra biztositja.

A mdtargyat, elkészilte utan lanckorlattal keritjuk korbe. A korlat oszlopok 2m-ként
vannak elhelyezve 30x30 cm—es beton tombokben. A fémszerkezeteket korrdziévédo
festéssel kell ellatni.

A csapadék csatornacsé végére 80cm atmérdjd kitorkolld fejet helyeziink el, a végén 30
cm széles 190 cm hosszud C20/25 KK beton lezaré foggal.
ala mosdasokat.

A hordalékfogo fenék lejtését ndvelni nem szabad, inkdbb vizszintes legyen a mtargy

fenékvonala, mert nagyobb lejtés esetén a létesitmény nem tolti be a feladatat!

5.7.3.1 Altalanos ismertetés CSOMIEP TB jelii elmeinek beépitéséhez
ALTALANOS ISMERTETO

A TB jeld arok- és mederburkold vasbeton mederelemek sik fenéklemezbdl és bordakkal
merevitett oldalfalakbdl allnak. A fenéklemez vastagsdga 8-18 cm kozotti, az oldallemez
vastagsaga pedig 6-10 cm kozott valtozik az egyes elemek nagysdaganak megfelelSen.

Az egyes elemek hossza altaldban 2,00 méter, kivéve a legnagyobbat, mely 1,50 m
hosszu.

Az oldalfalakat vasbeton bordak
merevitik. A borda szelessége 6-8 cm
kozotti, a nagyobb elemeknél lefelé
szélesedik. A merevitd bordak
osztastavolsaga 62 cm, ill. 90 cm.

Egy elem két vég- és egy, vagy két
kdzbensé bordaval rendelkezik. A TB

elemek TB-20-t6l TB-60-ig fedlapozhatdk

kiilonb6z6 tengelyterhelésekre: 5t, 10t,
kozuti A" terhelés. TB-60/100/80 folotti elemek igény esetén igénybevételhez igazodé egyedi

statikai tervek alapjan fedlapozhatok fliggetlenitve az elemtdl.

49



KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi, Kérnyezetvédelmi Tervezd és Epitd Kft, TATA

ALKALMAZASI TERULET

A TB jell el6re gyartott arok- és mederburkold vasbeton elemek alkalmazhaték kil- és

belterileti utak vizelvezetésénél, talpdrkok, ovarkok, tovabba ontdz6csatorndk, belviz

csatornak és csapadékcsatornak burkolasanal.

A TB elemek alkalmazdasanak el6nyei

Anyaga id6allg, fagyalld.
A parabola alakot megkozelit6 szelvény kis vizmélységeknél is nagy vizsebességet
biztosit, és ezaltal csokkenti a lelilepedés veszélyét

A kivitelezés konnyd, jol gépesithet6

Belteriileten az Ut és a jarda kozé kerild arok helyigénye joval
kisebb, mint egy rézs(s foldmedernél

Kocsi behajtoknal a TB elemmel burkolt arok lefedhet§, igy az
atereszeknél szelvényvaltozas nincs, nincs visszaduzzasztas.

Az elem a szegélybordakban Iév8 vasalasnak készonhetben az
arok melletti féldterhen kiviil 24 kN/m? hasznos terhet is elbir, ami a kozati "A" jell
terhelésnek felel meg.

A TB elemek anyaga id6allo, fagyallo, kopasalld.

A kivitelezés konnyd, jol gépesithetd.

A mederérdességi tényez6 csokkenésével mar kis lejtéseknél is nagyobb a
vizsebesség, kisebb a lerakddasveszély, jobb a vizszallité képesség és igy kisebb
arokkeresztmetszet is kielégitd.

Az Ut és a jarda kozé keril6é arok helyigénye jéval kisebb, mint egy rézs(s
foldmedernél.

Dombvidéki telepiléseknél, nagy lejtésd darkoknal megsziinteti a kimosddasi, az
erozios veszélyt.

Fenntartasa egyszer(i, mert az arokban a névényzet nem telepszik meg, a lerakddott
hordalék pedig az arokfenékrdl konnyen kilapatolhaté.

Kocsibehajtoknal a TB elemmel burkolt arok lefedhetd, a megrendeléstél fliggben az
MSZ EN 124 szerinti C250 illetve B125 osztalyu, vagy 5,0 illetve 10,0 tonna
tengelyterhelésl vasbeton fedlapokkal. igy az atereszeknél nincs szelvényvaltozas,
ezért nincs kitilepedés sem, mivel folyamatos vizsebesség tud kialakulni.

A TB elemmel burkolt arok esztétikus képet mutat.

TB ELEMEK alkalmazasanak el6nyei a mez6gazdasag teriletén:

Kis lejtések mellett is j6 vizszallitd képesség.
Novényzetmentes tapcsatorna eseten a szivocsé nem tomdédik el.
Az 6ntoz46viz nem szivarog el feleslegesen a talajba.
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BETONMINOSEG

A beton min&sége az MSZ EN 206-1:2002, ill. az MSZ 4798-1:2004 szerint karbonatosodas
szempontjaibdl az XC4, fagyallésag szempontjabdl az XF1, a talaj kémiai agresszidjanak
szempontjabadl az XAl kitéti osztalynak feleljen meg. Az XAl osztalynak valé megfelelés azt
jelenti, hogy a talaj szulfattartalma 3000 mg/kg alatt, a talajviz szulfattartalma 600 mg/I alatt
kell, legyen. Ennél nagyobb szulfattartalmu koérnyezet esetére a gyartotdl nagyobb szulfat-
allésagu termék is kérhet6.

BETONACEL

A statikailag figyelembe vett, a bordakat, valamint a fenéklemezt merevité betonacélok
min&sége az MSZ 339: 1987 szerint B 50.36 jell, az elosztd és szerel6 acélbetétek B 38.24
minGségulek.

Betonfedés 30 mm.

ALAKI és fellileti kovetelmények

Altalanos az acélsablonban gyartott termek feliiletei épek, repedésmentesek, egyenletes
anyaguak.

A megengedett fellleti hibak:

e A teljes felllet 3%-at meg nem haladd mennyiségl, egyenként legfeljebb 3 cm2
felGletl és 5 mm-nél nem melyebb fészkesség

e Az élek mentén az 1 cm-nél nem mélyebb csorbulasok, 6sszhossza az élek hosszara
vonatkoztatva legfeljebb 5%

e (0,2 mm tagassagu, az acélbetétet el nem ér6 felileti repedés

e A csorbuldasok mélysége legfeljebb 10 mm

* A megengedettnél nagyobb méretl, az elem teherhordd-képességét és tartdssagat
nem befolyasold kiilsé megjelenési hibak szakszer( javitasa engedélyezett.

A TERMEK TAROLASA

A tarolds a beépitéshez képest forditott helyzetben torténik. A TB 20/30/30 és TB
30/50/40 jelli elemekbdl 3 sor elem helyezhet egymasra. Az alsé elem megfelel6en szilard,
vizszintes sikfellletre keriiljon. Az alsé elem ald és az elemek kdzé alatétfakat kell helyezni,
melyek tavolsaga az elemszélétdl 30 cm. A TB 40/70/50 és TB 60/100/80 jelli elemekbdl 2 db
elem helyezhet6 egymasra, teherbiré aldtétléc kozbeiktatdsaval. Az elemcsaldad tobbi
nagyobb méretl tagjai nem tarolhatok egymason, az elemek alatdmasztasa csak szilard,

vizszintes és sik aljzaton, alatétfakon torténhet.
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A TERMEK MOZGATASA ES FORGATASA

Az elszallitdshoz az elemeket a gyartd rakja fel a fuvareszkozre (kozuti vagy vasuti jarmda),
a mindenkori hatalyos rakodasi utasitasban (MU 15-02 Tarolasi és szallitdsi utasitds)
el6irtaknak megfeleléen. Az elemek emelése csak az erre a célra beépitett 4db acél
emel6fillel, illetve a termékbe 6ntott emelé furatokon keresztil torténhet. Az emelésnél
megengedett maximalis, kotélszog 60°. A féldmunkaknal iranyadd az MSZ 04-901:1989
elGirasai.

A TERMEK SZALLITASA

A szallitas soran ovni kell a dinamikus hatasoktol, csusztatni, erés ttédésnek kitenni nem
szabad. A beépitéshez képest forditott helyzetben kell szallitani. Az elemek ald alatétfakat
kell tenni, és az elmozdul3s ellen kikotéssel kell rogziteni.

s

EPITESTECHNOLOGIA

A TB elemek 6sszeépitésének f6bb munkafazisai a kdvetkezdk:

e Munkadrok kiemelése a sziikséges viztelenitési, esetleg partbiztositasi feltételek
mellett.

e Agyazat kialakitasa. J6 teherbiré szemcsés talajoknal az elemek kozvetleniil a talajra
helyezhet8k, kevésbé teherbird, vagy fagyveszélyes talajoknal a talajviszonyoktdl is
figgéen 5 - 20 cm homokos-kavics agyazat készitend6, a minimalis tomorség
Try=90%.

e Az arok, és mederburkolé elemek beemelése a vizfolyas iranydban lentrdl felfelé
haladva torténik a tervezett lejtésben, fogassag-mentesen.

e Az elemek elhelyezése el6tt az illeszked6 feliiletek lekenése a tervezett fugazo
anyaggal.

e Az emel6kampok levagasa és a fugdazas elvégzése.

e Akapcsolddo egyéb szerkezetek megépitése, majd a csatorna lizembe helyezése.

TERVEZES

A TB jell arok, és mederburkolé elemek alkalmazdsakor esetenként kiviteli tervet kell
késziteni. Az arok, és mederelemek gyartmanytervezése sordn az erStani méretezésénél
figyelembe vett terhek:

e a3 kilsé oldali foldnyomasbol;
® atérszini jarmUterhelésbdl;
® ésa bels6 oldali viznyomasbdl szarmazé oldalnyomas
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A féldnyomas szamitdasahoz a nedves talajok jellemz8inek szélsé értéke szolgalt alapul az
MSZ 15002-2: 1987 szabvany 3.2.2. L pontja szerint. A nedves talajok fizikai jellemzGinek
tdjékoztatd értékei az MSZ 15002-2: 1987 szabvany 2. tablazatabol:

7n=18 kN/m2

j=20°

A kozuti "A" jarm(terhelés mértékado esetben q=24kN/m2 helyettesits felszini teherrel
lett figyelembe véve, melynek lGzemi értéke az el6z6 0,4-szerese. A viznyomasra torténd
méretezésnél a kiilsé foldnyomas ellensulyozo hatdsa a biztonsag javara nem lett figyelembe
véve. Méretezés az elem felsd élénél magasabb viznyomasra nem tértént.

A nyilt medrek vizszallité képességének szamitasara az Ml 10-291-2:1985 mdszaki
iranyelv tartalmaz megoldast. A meder Manning féle érdességi tényez6je n=0,015.

MUNKA ES EGESZSEGVEDELEM

A baleset és munkavégzési kérdéseknél iranyadd az 1993. évi XClll. Torvény a
munkavédelemrdl. A torvény mellett érvényesek az egyes munkameneteket szabalyzd
vallalati el6irdsok.

A konkrét kivitelezési munkdhoz a tervdokumentdcid munkavédelmi fejezetében kell
el6irni a munkavédelmi feltételeket, valamint a kivitelez6nek biztositani kell azt. Néhany
Iényegi kérdés az elemek beépitésénél, amelyek kiemelése sziikséges:

e Az elemek beemelése ép emeld és szerelvényekkel, kotelekkel térténhet.

e Az elemek beemelésénél kézzel segiteni tilos. Csak megfelel6 biztonsagos tavolsaghal
kotelekkel, vagy rudakkal lehet iranyitani az elemeket.

® Az elemek 6sszeillesztésénél tgyelni kell arra, hogy a dolgozok keze a két elem kozé
be ne szorulhasson.

e Az emelés korzetében csak kotozé vizsgaval rendelkez6 személy tartézkodhat.

e A daruzasi savban aram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése el6tt a
vezetéket aramtalanitani kell.

TUZVEDELEM, KORNYEZETVEDELEM

A termek tlizveszélyességi osztalya: "E" nem veszélyes.

A torott elemek épitési tormelékként kezelend6k.

53



KOVIT-TERV Vizgazdalkodasi, Kérnyezetvédelmi Tervezd és Epitd Kft, TATA

5.8 KGBURKOLATOK.

A rézslket szdrazon rakott fagyalld6 TA 25-50 termésks lerakassal kell a kimosastoél
megvédeni. A terméskdveket 2/3-ad részben be kell asni a talajba, és lehet&ség szerint
egymashoz kell fesziteni, és ki kell ékelni. A munkalatok természetesen csak alacsony
vizallasnal oldhaték meg. A munka megkezdése elétt két héttel értesiteni kell az E.D.K.T.

Viziigyi lgazgatdsag Tatai Szakaszmérnokségét.
5.9 GRAVITACIOS CSOVEZETEKEK ATADAS-ATVETELE.

5.9.1 Helyszini bejarassal folytatandé vizsgalatok.

Szemrevételezéssel a teljes csatornat meg kell vizsgdlni. A @>60 cm belsé méret(i
csatornaknal a megmdszds is lehetséges, vagy ldmpdzdssal és tiikr6zéssel, vagy kamerds
vizsgadlattal lehet az épités megfelel6ségérél meggy6z6dni. Az igy megallapitott hibds
részeket részletes vizsgalat ald kell vetni, ami a nem maszhatd csatornaknal akar ismételt
feltards is lehet. Aknakozokben irany-eltérés (torés) sem vizszintes, sem magassagi
értelemben nem lehet. (Még a maszhaté csatorndknal sem, mert a terv ilyen megoldast nem
alkalmaz!)

Meg kell arrol gy6z8dni, hogy a csatornaban nincs idegen anyag, fold, stb., az illeszkedési
hézagok teljesen ki vannak-e téltve, nincs-e a habarcs benyomddva a szelvénybe, az aknakba
vald bekotéseknél a feliiletek jél eldolgozottak-e.

Meg kell vizsgalni, hogy nincs-e koncentrdlt beszivargds a csatornaban. Ezeket a
beszivargasokat mindenitt meg kell szlintetni, ha ez nem torténik meg, a csatorna nem

vehetd at.

5.9.2 Miliszeres bemérések.

A kozcsatorna és a mltargyak helyét minden torésnél, kilénben pedig 20 m-enként
mdszeresen is ellendrizni kell.

A cs6tengely megengedhetd eltérése a tervezettdl, vizszintes és magassagi értelemben, a
véllalt minGségi osztalynak megfelel6en a MSZ 7658/2. sz. szabvanyban talalhato.

Az I. mindségi osztalynal a kdzcsatorna helyszinrajzilag a tervezettdl legfeljebb £ 50 mm-
el térhet el. A két szomszédos akna-kdzép kozotti tengelyvonal eltérése a tervezettl £20

mm lehet.
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Magassdgilag a csatorna folyasfenék szintjének eltérése a tervezett lejtéstél: | < 10 %o
lejtés esetén 2 m hosszon £ 2 mm, 2 akna kdzott £ 10 mm, | > 10 %o lejtésnél 2 m hosszon *
5 mm, 2 akna kozott = 30 mm lehet.

Ha ez nem teljesil, az épitett lIétesitmény nem tekinthetd |. min&ségi osztalyunak.

e Epitéstervezési Miivezetés Zsebkonyve” MK. 397-398. o.

5.9.3 Viztarté proba.

sy 7

5.9.3.1 Egyszeriisitett exfiltracios ellenérzés.

A zart csapadékcsatornak esetében a MSZ 15450/1.2.3. pontja szerinti vizzdrosdg
biztositasa az idGszakos terhelés miatt nem kotelezS, de viztarté probat minden esetben
el6irdnyozzuk. A viztartd proba ebben az esetben a durva illesztési és cs6hibakat tudja
jelezni, ezzel elkeriilhet6k a késébbi burkolat-megsillyedések.

A proba el6tt a vizsgalt szakaszt szivargasmentesen le kell zarni, és 2 dran at atlagosan 2
oran at viz alatt kell tartani, majd meg kell mérni a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt
vizmennyiséget. A mért értéket 6ssze kell hasonlitani a szakaszra esetenként kiszamitott
értékkel:

Vae=0x dx Lt (1,3 %) (o)

O = a csatorna anyagatdl, épitési modjatol figgs allanda.
Mdanyag csére o = 0,5,
I. 0. betoncs6re gumigydris kotéssel: o0 = 10
I. 0. betoncsére habarcs tomitéssel: o =15
,K” minGségl betoncsévek gumigylrds kotéssel: o0 =5
,K” min6ségl betoncsévek cementhabarcs tomitéssel: oo = 10
d = a csatorna bels6 atmérdje cm).
L = a vizsgalt csatornahossz. km.
X = a vizsgalt csatornahosszon lévé betonaknak darabszama.
Az ellenGrzés levegd tulnyomdssal, vagy vdkuum ald helyezéssel is folytathatd. Az

exfiltracids vizsgdlatnal a leveg6-tulnyomasnak 0,25 Hgm vakuumnak 0,25 Hgm-re vald
csokkenésének idejét mérjuk. Az |. minGségi osztalyra vonatkozo meghatarozas:
tc = Oles X djcm) [sec]
Ahol: 0,1 értékei:

MUanyag cs6vezeték szaraz cs6nél: o, = 30.
I. 0. minGségl cs6 cementhabarcs kotéssel:

Ole1 = Szaraz cs6nél: 1,1, vizzel atitatott csénél: 1,3.
I. 0. mindségl cs6 gumigylirlds tomitéssel:

Ole1 = Szaraz cs6nél: 2,1.
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,K”. min6ségl cs6 cementhabarcs kotéssel:

Ole1 = szaraz cs6nél: 2,1, vizzel atitatott csénél: 2,6.
,K” minGségl cs6 gumigylrds tomitéssel:

Ole1 = Szaraz cs6nél: 3, vizzel atitatott csénél: 4.

A hatdrérték tullépése esetén az okot meg kell keresni, és a hibat ki kell javitani. A

viztartast a javitas utan ismét ellendrizni kell. Az eredményes viztarté préba megtorténtét az

Epitési napléban kell rogziteni.

Infiltracios ellenérzés.

Talajvizben all6 csatornak esetén a vizbeszivargds, vagy infiltracio az alabbi mdodon

hatdrozhato meg az |. min&ségi osztalyu teljesitéshez:

Qi =0 % d[cm] X L[km] X h[m] X+ 0,1 A[mz] X X[db] X h[m]
Ahol:

Q; = 15 perc alatt beszivargd vizmennyiség.[l]

o; = 0,5 0.

d = cs6atméré.

L = vizsgalt csatornahossz.

h = talajvizszint magassaga a csatorna kiils6 zaradéka folott.
A = akna vagy egyéb mutargy talajvizben all6 belsé feliilete.
X = a vizsgalt hosszon |évé aknak szama.

s

Csak az I. o. csatorna mindsitheté megfelel6nek, kiilonésen talajvizben dllo cséveknél!
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6 ELSZAMOLASOK.

A tervcsomag Meéret- és mennyiség-kimutatds munkarészt tartalmaz, amely az ENGY
(TERC koltségvetés készité program ) alapjan lett Gsszeallitva. Ebben kénytelenek voltunk
bizonyos tételeket Gsszevonni, és néhany tételt pedig részekre tagolni, mert teljesen
megfelel§ tételt nem mindig talaltunk az adott helyzetre.

Meéret- és mennyiség-kimutatds aganként készilt, mert a beruhdzas az elGzetes
elképzelések szerint id6ben meg lesz tagolva. Az sem zarhatd ki, hogy az egyes dgakat mas-
mas Kivitelez6 épiti, igy az 0©sszekapcsolt anyag szétvdlogatdsa megnehezitené az
elszamolast.

A Megbizé bedrazott koltségvetés készitését igényelte, (tdjékozddasi céllal) amit a
JVIKING” program alapjan készitettiink el. Az Jdrajanlatok készitéséhez sziikséges
Kéltségvetés kiirds a konnyebb OsszevethetGség érdekében nem a Meéret- és mennyiség-
kimutatds tagoléddsat, hanem a bedrazott Kéltségvetés szerkezetét koveti. (A Méret- és
mennyiség-kimutatds azért nem tartalmazza a szokdsos kdédot, mert a Koltségvetés a
AVIKING” kddolasaval készil, ami kissé eltér6. Ebbél csak zavar tdmadna.) A megnevezések
alapjan a gyakorlott Kivitelez6 a tételeket azonositani tudja.

Tobb rész-szamitast tdbldzatos formdban mutatunk be, ezek az érvényes elBirdsok
alapjan készilnek, de a szamitas terjedelmességét csokkentik. Ezek a tablazatok a sziikséges
adatokat megadjak, egyben agankénti ,anyagjegyzéket” is mutatnak, amely alapjan a f6bb

anyagok mennyisége megallapithato.

Fel kell hivni arra a figyelmet, hogy a tablazat megadja az aknaknal a munkakamra felbetonozasi szintjét is az
folyasfenéktdl, ami monolit beton-rész pontos elkészitését teszi lehet6vé.

Néhany esetben, amikor nem csak egyféle megoldas lehetséges a kivitelezésben, (Pl.: az
egyéb kdozmlivek védelme,) elSirdnyzatokat szerepeltetiink, melyek az dtlagos kivitelezéshez
elegend6ek. Ha ettdl tobb beavatkozas sziikséges, azt a tartalék-keret terhére lehet
elszamolni.

A Méret- és mennyiség-kimutatds munkarészben aganként szerepeltetjiik azokat az
ideiglenes forgalomterelési tablazdsokat, amelyek a terv ,Forgalomtechnika” c. fejezetében
egyltt szerepelnek. A megbontds indoka az, hogy az épités aganként is térténhet, igy az
Ezért a varhato koltségeket is aganként mutatjuk be. Ugyanez a tagozddas szerepel a

Kéltségvetés kiirasokban is.
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7 A KIVITELEZESSEL KAPCSOLATOS TERVEZOI FELELOSSEG.

A tervez6 — a vonatkozd Ptk. tételek értelmében is — a terv szerint tortént megvaldsitas
esetén tartozik a garancidlis felel6sséggel. A megvaldsitas a mindenkori elszamolds alapjat
szolgdlo mindségi osztdlyok kategoridira vonatkozd elGirt pontossag megléte szerint
donthetd el. (MSZ 10-311-81.). Fel kell hivni arra is a figyelmet, hogy a beépitett szerkezetek
anyaganak, méretének, illetve helyzetének I|ényeges mértékli megvaltoztatasa
kovetkeztében bealld6 mindennemd karért, koltség novekedésért a valtoztatas elrendeldje
felel.

Azon fontosabb paramétereket, amelyek a létesitési engedélyben is felsoroldsra keriltek,
csak az engedély mddositdsa utan lehet a tervtdl eltérd allapotban megvaldsitani. Olyan
jellemz6 méreteken, amelyek a |étesitmény vizelvezets képességét, vagy egyéb hidraulikai
paramétereit + 10 %-ndal nagyobb mértékben megvaltoztatjak, csak a hidraulikai méretezés
részletes MI-10 167/3 alapjan torténd végrehajtasa, és ennek a névvel és szakképesitéssel
illetve a valtoztatas elfogadasat kezdeményezni.

Utdlagos tervez8i ,Megvaldsultsdgi igazolds” esetén az az alapelviink, hogy a
funkcidjaban tébbnyire megegyez6 valtoztatast el tudjuk fogadni, de jelent6s mértékd, és a

m(ikddés szempontjabol hatranyos eltéréseket mar utdlagosan nem fogunk igazolni.

Mindezt azért tarjuk sziikségesnek elGre jelezni, mert a hosszu tervezGi gyakorlat alatt szamtalan
esetben tapasztaltuk, hogy a részletes és szakszerli szamitassal kialakitott, és szakhatdsagok altal is
visszaigazolt méretezést néhany Kivitelez6 minden szamitas nélkiil, ,szokvany”-okra valé hivatkozassal
megvaltoztatja. El6ére kivanjuk megjegyezni, hogy ilyen durva, szakszeriitlen valtoztatasokat utdlag a
tervezéssel elfogadtatni nem lehet. (Minden bizonnyal a viziigyi szakhatésaggal sem.)

Azt is megemlitjiik, hogy olyan indokokat, hogy a csatorna ,,mély”, a betoncs6 ,nehéz” nem tartjuk
jogosnak, aki nem képes az adott feladat végrehajtasara, az ne vallalkozzon ra. (Erre a nézetiinkre a tervek
atadashoz csatolt levélben felhivjuk a Beruhazé figyelmét is.)
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8 KULSO ELLENGRZES ES FELUGYELET.

A munkavégzés soran a jogosult szakhatésagoknak a felligyeleti ellen6rzésére lehetGséget
kell biztositani. A vizsgalatok alatt észlelt hidnyossidgokat az ellendr az Epitési napléban
rogzitheti, vagy eseti jegyz6konyv készithetd, ami a napld mellékletéhez csatolando.

A tervszerlen megvaldsitott |étesitmény a tovabbiakban kiléndsebb feliigyeletet nem

igényel.

8.1.1 A miitargyak karbantartasa.
A mtargyakhoz kapcsolddé fenntartasi munkak az alabbi csoportokba foglalhatdk:

1. Uzemeltetéshez kapcsolddé gyors javitasok és zavar-elharitasok.
2. Evi karbantartas és kisjavitas.
3. Tobb évenkénti nagyjavitas.

Az els6 csoportba a miikodési akadalyok elharitasa, valamint a kilénb6z6 sérilések
javitasa tartozik. Az Uzemeltetéshez kapcsolddd gyors javitdsok nem kovetelik meg a
mUikddés tartos felfliggesztését, a tovabbi kategoriakat olyan id6szakra kell Gtemezni, amikor
a berendezés nélkiilozhet6.

A téli fagyveszélyes izemmodbodl eredd sériiléseket, felfagyasokat a miitargyakon a
fagy elmultaval miel6bb ki kell javitani. A javitashoz els6sorban az eredetivel egyezd, vagy
azzal egyenértékii anyagot kell felhasznalni.

8.1.2 Nyomvonalas létesitmények felGjitasa.

A jol megépitett és folyamatosan karbantartott vizelvezeté rendszer az épitGipari
berendezésekre megszabott tartdssag kovetelményeinek megfelelen legalabb 25 évig nem
igényel felujitast, de ez tobb korilmény befolydsa alatt all. A csapadékvizet szallitd nyilt
vizvezetd elemek viszonylag egyszerlen cserélheték, mert ezek az anyagok gyakoriak, tobb
helyrdl is beszerezhet6k. A zart szakaszok javitasa, cseréje mar nem egyszer( feladat, ez
alapos felmérést, szervezést kivan. Arra kiemelten tgyelni kell, hogy a m(ikédd rendszeren
csak szdraz periodusban célszer(i munkat végezni, de ebben az esetben is a munka-fazist a
leheté legrévidebbre kell vdlasztani. A hosszabb munka-kézi sziinetek esetében a
munkaterilet hatarain a széleket legalabb ideiglenesen le kell zarni, hogy az esetleges
zaporok ne tudjanak rongalasokat okozni.

A vizvezet6 elemek hidraulikai vizszdllito képességét befolyasold paramétereket (atfolyasi
szelvény, lejtés, stb.) a felljitasok és részleges atépitések végzésénél nem szabad

csokkenteni.
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A felljitdsok soran célszerli a felmérés = tervezés = felujitas folyamatot betartani,
mert kulonben szakszer(itlen ,foltozgatdsok” torténhetnek. Ezeket a munkakat olyan
felkészult szakvallalatra kell bizni, amely kell6 gyakorlattal és felszereltséggel rendelkezik.

Amennyiben valami rongalddas is mutatkozik a rendszerben, meg kell keresni annak az
okat is, és azt meg kell sziintetni. — Nem hagyhato figyelmen kiviil az a kériilmény sem, hogy
a teriletet allanddan fejlesztik és atalakitjdk. Ennek soran a kozteriileten is folynak
kilonb6z6 munkdk, amelyek karosan érinthetik a vizelvezet6 haldzatot. (Pl.: atvagjak a
burkolt arkot, vagy a csGvezetéket, folddel telik meg a vizelvezet6 rendszer, stb.) Minden
olyan épités utdn, amely ilyen kdvetkezményekkel jarhat, meg kell kovetelni az eredeti
allapot helyreallitasat, illetve a csapadékviz-elvezet6 rendszer mikodbképességének tovabbi

biztositasat.
8.2 A MUNKALATOKNAL KITERMELENDGO HUMUSZ ES FOLD KEZELESE.

A felszini vizek arok felé torténd aramlasat, ahol ez nincs meg, tereprendezés-jellegti
munkakkal kell biztositani. A flives fellleteket ugy kell kialakitani, hogy azok a vizelvezetd
létesitmények felé 2 — 5 % értékkel lejtsenek. Ugyanez a burkolt fellileteknél 1-2 %.A
beavatkozdsok alap-elgondolasa a ,keresztszelvények”-en fel van tlintetve. Ennek az a
lényege, hogy a felszinen |évé humuszos réteget, (amennyiben a sok kézmd, és burkolat-
épités utan egyaltalan ilyenrdél beszélni lehet,) el6zetesen le kell termelni, ideiglenesen félre
kell deponalni, és a tereprendezést a ,nem humuszos” alsobb rétegekben kell végrehajtani,
majd a humuszt vissza kell teriteni. Amennyiben felesleg jelentkezik, azt a féld-és humusz-
hianyos teriileteken kell hasznositani. Fontos kovetelmény, hogy a munkalatokkal érintett
teriletek mind a szomszédos szelvényekhez, mind a tereprendezéssel nem érintett
terliletekhez a lehetd legkisebb dtmenettel kapcsolddjanak. Kerilni kell a hirtelen téréseket,
a hatarozott éleket, mert ezek nem hatnak természetesnek, és tobbnyire igen rovid ideig
maradnak fenn.

A rendezett terepet a lehet6 legkoradbbi id6pontban fiivesiteni kell. Erre a
kereskedelemben kaphaté ,pazsit vagy sport keveréket” legcélszerlibb haszndlni, és 5-10
dkg/m? adagolast javaslunk kiszorni. A fivesitésre a legkorabbi alkalmas (8szi vagy tavaszi)
idépontot kell hasznalni.

A foldmunka els6 fazisaban arra kell Gigyelniink, hogy ahol van hasznosithaté humuszos

fold, azt ideiglenesen, a munkateriileten kivil tarolni kell. Kés6bb ezt a burkolat nélkili
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rézslik fedésére fel lehet hasznalni. (Sajnos, a gyakori kozm(iépitések miatt a hasznosithatd
fold nagyon kevés, de ahol van ilyen, azt feltétlenil meg kell évni.) A humusz felhasznalhato
vastagsaga legfeljebb 20 — 30 cm lehet.

A rézsikre teritett foldet vagy humuszt konnyl eszkozokkel tomoriteni kell. A fedetlen
rézsliket igyekezziink a lehet6 leghamardbb flivesiteni. (Erre a célra legjobb a
kereskedelemben kaphatd ,rézsi keveréket” hasznalni, 5 dkg/m? adagoldssal.)

A burkolt nyilt arkok foldmunkai soran arra kell tigyelni, hogy a sziikségesnél ne kerdljon
tobb fold kitermelésre, mert a visszatoltott fold tomorsége kis szelvény esetén nehezen
biztosithatd. A meredek (p = 1:0,5) rézslvel késziil6 arkok esetén térekedni kell arra, hogy a
burkolat épités minél rovidebb idé mulva kévesse a foldmunkat, mert ilyen hajlasu féldrézsd
allékonysaga csekély. (A gyors kovetés abbdl a szempontbdl is elényds, hogy a talaj
nedvesebb marad, igy a beton 4dgyazat anyaga nem szarad ki gyorsan.)

A burkolat ala nem keril6 rézs(iket a talaj jellemzéitél fligg6en p = 1:1,5 vagy 1:2 hajlassal
kell kialakitani. A tereprendezéssel érintett szakaszok, a régi feliiletek, valamint a rézs(ik
csatlakozasndl kerilni kell az éles toréseket, helyette ives atmeneteket kell képezni. A
valtozatlanul maradé ,régi”, és a beruhdzashoz kapcsolddéd ,uj” fellletek kapcsolédasanal
atmeneteket kell kialakitani, és kerilni kell a viz dramldsanak koncentrdlodasat.

A zart szakaszok fektetésénél készitett arkok esetében a fold visszatoltését csak
rétegesen, dllandd tomorités mellett szabad végezni. A cs6 koril és felett a tomoritést kézzel
kell folytatni. Minden olyan esetben, amikor a tomorségi fokozat mintavételezéssel és
laboratériumi ellenérzéssel jar, annak bizonylatait az Epitési napléhoz kell csatolni.

A tervezett létesitmények nagyobb része az Ut menti, t6bbszoros kozmdépitések altal
atszabdalt foldbe lesznek elhelyezve, amely munkalatokkal ténylegesen védendd humuszos
folddel alig kell szamolni. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy ahol a felszini talajréteg
értékesnek latszik, ott azt kiilon kell kezelni, és a szabadon maradé foldrézsiik flvesitést
megel6z6 humuszteritésnél fel kell hasznalni. Fontos, hogy a tényleg alkalmas humuszos
talajokkal takarékosan gazdalkodjunk.

A koltségek csokkentése érdekében a felhaszndlast mindig a legkdzelebbi beépitési
lehet6ségre kell Gtemezni. A felhasznalasig a humuszos talajokat ideiglenesen deponalni
kell, megdvva a mas talajokkal valé keveredéstdl és szennyez6déstél. Amennyiben tovabbi
fennmaradé humuszos fold keletkezne, azt a legkdzelebbi negativ humuszmérleg(i szakaszra

kell atszallitani. Az agak befejezése utan marad felesleges humuszos talaj, amennyiben ez
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bekovetkezik, a kimaradd humuszt a vdrosi roncsolt teriiletek fedésére, vagy a
hulladékleraké rekultivacidjara kell felhasznalni.

A nem humuszos altalaj esetében a kitermelt féldek legfontosabb felhasznalasi
terilete a mederépitéssel, vagy tereprendezéssel dsszefliggd toltéseknél van.

. Kimaradé humuszok és féldek:

Ezeket az anyagokat a Polgarmesteri Hivatal kivanja a varos belteriiletén hasznositani.

A fenntartasi és felajitasi munkak soran kikeriil6 foldek:

A fenntartasi munkaknal els6sorban iszapok és hordalékok kerilhetnek ki, sériilés esetén
azonban egyes szakaszok atépitése sem zarhato ki. Az ilyen jellegli munkaknal jelentkezé
foldmunkak soran kikerul6 foldek vonatkozasdban, - de az iszapok és a hordalékok esetében
is, - a K.E.M. Novény- és Talajvédelmi Szolgdlat minGsitése és hozzajarulasa nem
nélkilozhetéd.

A felGjitasi munkaknal a megel6z6 tervezés feltétlenil szikséges, melyben a kikeril6

foldekre vonatkozo fejezetnek is lennie kell.
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9 BIZTONSAGTECHNIKA, MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM.
9.1 ALTALANOS BIZTONSAGTECHNIKA.

A kivitelezés és fenntartds soran a 47/1979 MT. sz. rendelet idevonatkozd elGirdsai
maradéktalanul betartanddk, tovabba be kell tartani az 1967 évi Il. térvény (Mt.) vonatkozo
elirasait is.

Be kell még tartani a 15/1989 MEM. rendelet 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3.1, 2.3.2.,2.3.3., 2.3.4.
,235.,241.,24.2.,243,,244.,245.,246.,24.7.,2438.,249.,2.4.10.,2.4.11.,
valamint a 3.1.16., 3.1. 17, 3.1.18., 3.1.19., 3.1.20., 3.1.21., 3.1.22. és 3.1.23. fejezeteinek
vonatkozod elGirasait is. A jarmiforgalommal terhelt Uton, annak koérnyezetében, a KRESZ
érintett el6 irasai is betartandok.

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsdgtechnikai, kérnyezetvédelmi intézkedéseket az
épités idejére - az érvényben levé utasitdsoknak megfeleléen - a Kivitelez6nek kell
elkészitenie.

A muszaki megel6zés fokozatai: Il - IV.

A novénytelepités fenntartdsa sordn be kell még tartani a 12./1997. BM. rendelet

idevonatkozd szabalyit is.
9.2 ESETI BIZTONSAGTECHNIKA ES MUNKAVEDELEM.

A nyomvonalat tobb helyen keresztezi viz-, és gazvezeték valamint elektromos foldkabel.
Ezeknél csak kézi foldkiemelés mellett lehet a munkaarkot kiemelni legalabb 5 m hosszban.
Valamennyi nyomas alatti kozmUnél meg kell vizsgalni a munkalatokkal érintett szakaszon a
kétirdnyu lezards lehet8ségét, és a zdrhatdsdgrdl meg is kell gy6z6dni. A fesziiltséggel terhelt
halézatok keresztezésénél, vagy azokkal pdarhuzamos haladdsénal az Uzemeltetd
képvisel6jének bevondsaval el kell donteni az id6szakos feszliltségmentesités lehetGségét, és
sziikségességét.

Fokozza biztonsagot a kozmU kezel6jének kitlizése és feliigyelete, amelyet a munka
megkezdése el6tt legaldbb 14 nappal irasban kell megrendelni. Erre mind a Meéret-és
mennyiség-kimutatds, mind a Koéltségvetés kiirds megfelel6 fedezetet biztosit, mert
el6iranyzati tételeket helyeztiink el.

A munkalatok megkezdése el6tt a dolgozék szamara az adott helyzetnek megfelel6

munkavédelmi oktatast kell tartani.
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A friss feltéltéseken mind a gépek, mind a személyek mozgdasara tgyelni kell.

A terep feltoltott szakaszain a gépek igénybevételénél a munkagépek és a teriiletre
behajto szallitéeszkdzok keresztiranyu stabilitasat el6zetesen felil kell vizsgalni. A nehéz
gépek vonulasi Utvonalat el6zetesen ki kell tlizni. A szakado, lecsuszas-veszélyes partokon a
munkagépek az arokmélységnek megfelel6 tdvolsagon belil nem tartdézkodhatnak. A
biztonsagos kozlekedést akadalyozdé agakat, tuskokat, gyokereket a gépek mozgasanak

savjabol el kell tavolitani.
9.3 TUZVEDELMI FELADATOK.

9.3.1 A létesitéssel kapcsolatos tlizvédelem.

A tervezett mitdrgyak, mederburkolé anyagok és betoncsévek a 4/1980 BM sz. rendelet
el6irasai szerint az "E" tlzveszélyességi osztalyba, (nem tlizveszélyes) tartoznak, tlizallésagi
fokozatuk Il (kbzepesen tiizalld).

A MSZ 595-2. szabvany és a MSZ 14 800/3 elGirasainak megfeleléen a kemény PVC
nehezen éghetének minGsiil. A kemény PVC a lang kdzelében meglagyul, majd bomlik, de
énmagdban nem ég, az égést nem taplalja. A langgal torténd érintkezés megsziintetése utan
az anyag nem izzik.

A gumigydrik tdroldsa tlzveszélyes tevékenység. Ezzel kapcsolatban a veszély
elharitasara a dolgozokat el6zetesen ki kell oktatni.

A hasznalaton kiviil maradd csomagold anyagokat, zsakokat vagy vissza kell valtani, vagy
a varosi kommunalis hulladékokat kezel6 vallalat részére elszallitasra kell felkésziteni. Az
egyes melegitést igényl6 munkafolyamatok utan a tlzek eloltasat a terllet id6leges
elhagydsa el6tt ellendrizni kell. Az ilyen jellegli tevékenységet csak jol kortlhatarolhatd
terlleten, a tlz eloltasahoz szlikséges eszkdzok jelenlétében lehet végezni.

Az Gzem telephelyeit a Kivitelez6 sorolja be tlizveszélyességi osztalyba.

9.3.2 Uzemeltetéssel kapcsolatos tizvédelem.
A telepillés kozteriiletein helyezkednek el a létesitmények, anyaguknal fogva nem

tlzveszélyesek, kilonleges intézkedést nem igényelnek.
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9.3.3 Uzemeltetési biztonsagtechnika.

9.3.3.1 A vonalas létesitmények lizemeltetési biztonsagtechnikaja.

9.3.3.1.1 Gravitacios létesitmények lizemeltetési biztonsagtechnikaja.
A zart csatornak esetében az idGszakos tisztitast és fenntartdst szakvallalatra kell bizni,

mert ezek a munkak csak megfelel6 technika birtokdban, és kell6 szakismeret mellett
hajthatdk végre. Leginkdabb az latszik célszerlinek, ha a helyi szennyvizhaldzat
UzemeltetGjével kotik meg a sziikséges szerz6déseket, mert az mind a felszereléssel, mind az
azt hasznalni tudé szakmai személyzettel rendelkezik. Az ilyen munkara szakosodott
szakvallalatnak sajat Biztonsagtechnikai és munkavédelmi szabdlyzata van, amit a
csapadékviz elvezets csatornak tisztitasara és fenntartasara is ki tudnak terjeszteni.

A nyilt arkok és folyékak fenntartasi és tisztitdsi munkai dltalaban a gépjarmu
forgalomnak kitett utak mentén torténnek, ilyenkor a munkdhoz kapcsolédo
biztonsagtechnikai és munkavédelmi szabdlyokon tul a KRESZ elGirasait is be kell tartani.
Amennyiben anyagtarolas is szlikséges, és szallitasok is folynak, a munkalatokhoz ideiglenes
forgalomterelés is szlikséges. A tisztitdsi és fenntartasi munkak egyébként egyszeri
eszkozokkel, és kevés szaktuddssal is elvégezhetdk, erre a feladatra a kézmunkdsok is
alkalmazhaték. A kell§ eszkdzok mellett sziikséges a munkdlatokhoz a munkavédelmi
szabdlyok megismertetése, és azok betartasanak ellenérzése.

Kilon meg kell emlékezni az 1-3-0 nyilt foldarok fenntartasardl, mert itt a part

rogzitésére hasznalt cserjék teljes elburjanzasat vissza-nyesésekkel kell megakadalyozni.
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10 A FOLDBEN LEVO KULTURALIS OROKSEGEK VEDELME.

A kulturdlis 6rokség védelmérél szolo 2001, évi LXIV. torvény 62. §. (2.) bekezdése, és a
63. §. (4) bekezdése alapjan a KULTURALIS OROKSEGVEDELMI HIVATAL FELUGYELETI
IGAZGATOSAG (SZEKESFEHERVAR, Téncsics M. u.: 2. T.: 22/507 309, F.: 22/510979) cimére a
munkak megkezdése el6tt 14 nappal irdsban (faxon) bejelentést kell tenni a helyszin és
id6pont megjeldlésével. A foldmunkdk Gtemezését a KLAPKA GYORGY Mduazeummal
(KOMAROM, Kelemen L. u.: 22. T.: 34/344-697) elSzetesen egyeztetni kell.

A Muzeum szakemberei szamara az Gtemezésnek megfelel6en valamennyi foldmunkaval
érintett terlileten a lehumuszolds utan kozvetlenil lehet&séget kell biztositani a teriilet
megtekintésére.

Valamennyi kivitelezésben részt vevé dolgozo, gépkezeld, és iranyitd figyelmét fel kell
hivni arra a koridlményre, hogy amennyiben a foldmunka soran régészeti, vagy egyéb (PIl.
Oslénytani) leletek el6fordulasara utalé jelek mutatkoznak, a munkat azonnal le kell
allitani az adott szakaszon, és a helyi Varosi Muzeum, illetve a KUNY DOMONKQOS Muzeum
felé bejelentéssel kell élni. (2001, évi LXIV. torvény 24,. §.) A ledllitott szakaszon az érintett
teruletet korlattal kell korilvenni.

A foldben Iév8 anyagokat kiemelni nem szabad, és a fennmaraddsukat fellgyelettel,
lefedéssel, vagy ovatos kézi visszatakarassal, esetleg folyamatos 6rzéssel biztositani kell. Az
eljarashoz az el6zetes véleményt a régészeti szakemberektdl kell igényelni.

A bejelentés elmulasztasa 6rékségvédelmi birsag kiszabasaval jar. [191/2001, (XI. 18.)

Korm. r.]

TATA, 2012. junius 4.

Boda Laszlo

ligyvezetd, tervez§
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11 MELLEKLETEK
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